ДОГОВОР № _____________________
«Выполнение подготовительных работ и проведение камеральной обработки данных мониторинга за сейсмическими условиями в районе и на площадке размещения АЭС  «Эль-Дабаа» АРЕ»
г. Санкт-Петербург                                                        «____»______________20___г.

Акционерное общество «Санкт-Петербургский Научно-Исследовательский Изыскательский Институт «Энергоизыскания» (АО «СПб НИИИ «ЭИЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Исхакова Михаила Салаватовича, действующего на основании Устава, и 

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________________________________, действующего на основании______________________,
далее вместе именуемые «Стороны»,  и раздельно «Сторона», на основании протокола заседания Закупочной комиссии АО «СПб НИИИ «ЭИЗ» от «__» ___________ 2015 г. № _____________________ , 
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За исключением тех случаев, где текстом Договора определено иначе, слова и выражения, встречающиеся в настоящем Договоре, имеют следующие значения:

1.1 «Договор» - настоящий Договор, со всеми Приложениями к нему.

1.2
«АЭС «Эль-Дабаа» - Атомная Электростанция «Эль-Дабаа», состоящая из четырех блоков с реакторами типа ВВЭР, строительство которой планируется осуществить в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Арабской Республики Египет.

1.3
«Документация» - результаты Работ, выполненных по настоящему Договору, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору.

1.4 «Площадка» или «Площадка АЭС «Эль-Дабаа» означает земельный участок, расположенный в Арабской Республике Египет, находящийся в собственности (распоряжении) Генерального Заказчика, на котором планируется сооружение АЭС «Эль-Дабаа».

1.5 «Работы» - выполнение Исполнителем на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Работ по разработке Документации с использованием исходных данных, переданных Заказчиком.

1.6 «Субподрядчик» означает любое лицо или организацию, привлеченное(ую) Исполнителем по субподрядному договору для цели выполнения части Работ, предусмотренных Договором.
1.7 «Приостановка» – процедура, описанная в разделе 8, согласно которой Исполнитель прекращает выполнение Работ полностью или частично, на определенный период времени.

1.8 «Цена Договора» - цена всех Работ по Договору, указанная в п. 6.1. Договора.

1.9 «Акт сдачи-приемки» – двусторонний документ, составленный Исполнителем и подписанный Заказчиком, и подтверждающий приемку Работ Заказчиком.

1.10 «Персонал Исполнителя» - представители Исполнителя, участвующие в выполнении Работ по Договору.

1.11 «Представитель» - сотрудник организации, уполномоченный на совершение определенных действий, в том числе обмен информацией, и представление интересов Стороны в рамках Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить Работы на тему: «Выполнение подготовительных работ и проведение камеральной обработки данных мониторинга за сейсмическими условиями в районе и на площадке размещения АЭС  «Эль-Дабаа» АРЕ».
2.2 Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым Работам и Отчетным материалам содержатся в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3 Наименование Работ, начальный и конечный срок выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2.4 Выполнение Работ по настоящему Договору будет осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору.

3. обязательства ИСПОЛНИТЕля

3.1 Исполнитель на условиях настоящего Договора выполнит Работы и направит Заказчику Документацию в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору.

3.2 Исполнитель обязуется выполнить работы лично.

3.3 Исполнитель обеспечит управление качеством и обеспечение качества Работ по настоящему Договору в рамках существующей/действующей у Исполнителя Системы Менеджмента Качества. 
3.4 Исполнитель назначит в течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего Договора своего Представителя(ей), ответственного(ых) за выполнение Работ, официально известив об этом Заказчика в письменной форме.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
4.1
Заказчик представит Исполнителю в течение 3 (трех) дней с даты подписания Договора исходные данные по Площадке АЭС «Эль-Дабаа», имеющиеся у него.
4.2
В случае если Исполнителю потребуются дополнительные исходные данные, Заказчик представит их Исполнителю на основании соответствующего письменного запроса. 

4.3 Заказчик назначит в течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего Договора своего Представителя(ей), ответственного(ых) за выполнение обязательств Заказчика по настоящему Договору, официально известив об этом Исполнителя в письменной форме. 

5    Сроки ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1  Настоящим Договором предусмотрена следующая продолжительность Работ:
Начало – с момента подписания настоящего Договора.

Окончание – 15 апреля 2016 года.

5.2   Продолжительность отдельных Этапов работ предусмотрена Календарным планом (Приложение №2 к Договору).
6. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1 Цена Работ по Договору (в дальнейшем «Цена Договора»), подлежащая оплате Заказчиком за выполненные Работы составляет без НДС _____________________ (____________________________) рубль _____ копеек, кроме того НДС 18% - ___________________________ (_____________________) рублей __ копейка. 

Итого Цена договора с учетом НДС _________________ (_________________________________________________) рубль ___ копейка.

6.2 Цена настоящего Договора является твердой и фиксированной, и остается неизменной на весь период действия Договора, за исключением случаев изменения объемов Работ по основаниям и в порядке, предусмотренном в пунктом 9.2 настоящего Договора.

6.3 На сумму любого долга Заказчика перед Исполнителем по настоящему договору проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются и не выплачиваются.

7 УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

7.1 Все платежи по Договору осуществляются платежными поручениями в российских рублях со счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в пункте 19 Договора. 

Проведение расчетов иными способами не допускается без заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

7.2 Оплата выполненных Исполнителем Работ производится Заказчиком поэтапно, при наличии подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ по соответственному этапу Исполнителя, оригинала счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями НК РФ, счета на оплату в течение 45 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ.

7.3 Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 

Счет-фактура оформляется в соответствии с требованиями НК РФ. 

7.4 Стороны обязаны ежеквартально, а также в случае прекращения или расторжения настоящего Договора производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

Заказчик не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом предоставляет Исполнителю акты сверки расчетов (далее – «Акт сверки»), в 2-х экземплярах, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала.

Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий (или собственный обоснованный расчет).
8 ПРИОСТАНОВКА РАБОТ И ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ
8.1
Если в процессе разработки Документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель должен приостановить Работы, поставив об этом в известность Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после приостановления Работ с предоставлением подтверждающих материалов, результатов расчетов, других документов, оснований и иной информации о выявленных факторах и обстоятельствах, подтверждающих нецелесообразность продолжения приостановленных Работ, а также предложений по дальнейшим действиям. 

В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть вопрос целесообразности продолжения приостановленных Работ и порядок дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору.

8.2
В ниже обозначенных случаях Стороны пересмотрят Цену Договора и подпишут Дополнение к настоящему Договору в соответствии с разделом 16 настоящего Договора в максимально короткий срок:

а) если Заказчиком предоставлены измененные исходные данные, что требует изменений при разработке Документации;

b) если необходимо выполнение Работ или разработка разделов/глав Документации, не указанных в Приложении 1 к настоящему Договору, по инициативе Заказчика;

8.3
Приостановка Работ Заказчиком
8.3.1
 Заказчик имеет право дать указание Исполнителю приостановить выполнение Работ или любой их части в любое время.

Такая Приостановка будет инициирована Заказчиком путем направления по факсу/ сканированной копии по электронной почте письменного уведомления Исполнителю за 30 (тридцать) календарных дней до даты приостановки. В этом уведомлении должно указываться: какая часть Работ подлежит приостановке, причина приостановки (если таковая имеется), дата приостановки и предполагаемая дата возобновления Работ, если это возможно. Оригинал уведомления о приостановке должен быть направлен после этого Исполнителю заказной авиапочтой в течение 7 (семи) календарных дней.

В соответствии с уведомлением Исполнитель должен приостановить соответствующие Работы и при содействии Заказчика приложить усилия для минимизации воздействия данной приостановки.

8.3.2
Исполнитель возобновит выполнение Приостановленных Работ в кратчайший по возможности срок после получения сканированной копии письменного уведомления об отмене Приостановки от Заказчика по факсу/электронной почте, если в уведомлении не определена более поздняя дата. Оригинал уведомления затем должен быть направлен Исполнителю заказной авиапочтой в течение 7 (семи) дней.
8.4
Общие положения по односторонней Приостановке Работ любой Стороной
При любой приостановке Заказчик должен принять все Работы, выполненные по Договору до даты Приостановки в порядке определенном разделом 9 Договора и осуществить их оплату в установленные договором сроки. 

Заказчик продолжит выполнение платежей в отношении всех не приостановленных Работ согласно Договору.

9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1 По завершении каждого отдельного этапа Работ Исполнитель представляет Заказчику отчетную документацию в 3 (трех) экземплярах на русском языке в бумажном и электронном виде, а также 2 экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Электронные версии документов: текст документации в MS Office (формат RTF). Рисунки, как исключение, в растровом виде (*jpg). Чертежи в AutoCAD, версия 2000 или более поздняя. Отсканированные документы в формате PDF (TIF).
Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения отчетной документации и Акта сдачи-приемки выполненных Работ, подписывает представленный Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных Работ и передает 1 экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки выполненных Работ Исполнителю, либо предоставляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

9.2 В случае получения Исполнителем от Заказчика мотивированного отказа от приемки Работ, Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа за свой счет устранит выявленные недостатки, если иной срок дополнительно не согласован Сторонами.
10 ГАРАНТИИ
10.1
Приемка Документации Заказчиком не освобождает Исполнителя от ответственности за качество разработанной Документации, за допущенные ошибки и упущения, выявленные после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Исполнитель несет всю полноту ответственности  за некачественное выполнение Работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в период эксплуатации АЭС «Эль-Дабаа». 

10.2
Исполнитель гарантирует, что Работы и Документация будут соответствовать требованиям Договора.
10.3
Исполнитель также гарантирует, что Документация, разработанная Исполнителем, будет удовлетворять требованиям нормативно-технической документации, перечень которой представлен в Техническом задании (Приложение 1 к настоящему Договору).

11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1
Ответственность Сторон наступает при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору в форме обязанности уплатить заранее оцененные убытки либо в иной форме, предусмотренной настоящим Договором. 
11.2
В случае несоблюдения Исполнителем срока окончания Работ по Договору Заказчик будет иметь право на компенсацию заранее оцененных убытков, начисляемых с первого дня просрочки, согласно календарного плана, по ставке 0,08% от цены просроченных Работ за каждый день просрочки.

11.3
Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.
11.4
В случае просрочки платежа, причитающегося Исполнителю за выполненный этап Работы, Заказчик обязан уплатить Исполнителю заранее оцененные убытки за задержанный платеж, из расчета 0,03% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, начиная с первого дня после истечения срока платежа, но не более 3% от общей суммы задержанного платежа.

11.5
В случае предъявления Исполнителю иска со стороны третьих лиц по основаниям, ответственность за возникновение которых несет Заказчик, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика. Заказчик, получивший указанное уведомление, обязан вступить в это дело на стороне Исполнителя.

Непривлечение Исполнителем Заказчика к участию в деле освобождает Заказчика от ответственности перед Исполнителем, если Заказчик докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить полностью или в части удовлетворения требований третьих лиц.

Заказчик, привлеченный Исполнителем к участию в деле, но не принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела Исполнителем.
11.6
Возмещение убытков, уплата неустоек и/или штрафов не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
11.7
Убытки, неустойки, и штрафы выплачиваются на счета, указанные в разделе 19 Договора.

12 ПРОЦЕДУРА РЕШЕНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
12.1
Все споры, возникшие в ходе выполнения Работ по Договору, Стороны будут стараться урегулировать путем проведения совместных переговоров.

При невозможности урегулирования разногласий в ходе переговоров Сторонами обязательно соблюдается претензионный порядок.

Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде и направляются по почте или нарочным. Срок ответа на претензию составляет 20 (двадцать) рабочих дней с даты получения.

12.2 При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

13 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
13.1
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, но не ограничиваясь следующим: пожара, наводнения, землетрясения и иных природных катастроф и явлений, а также забастовки, массовые беспорядки, войны и военные действия, акты государственных и правительственных органов, возникшие после заключения Договора и препятствующие выполнению Договорных обязательств.
13.2
Сторона, для которой создалась невозможность выполнение настоящего Договора по причине действия форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента начала действия форс-мажорных обстоятельств либо с момента, когда Сторона узнала или должна была узнать о начале их действия, письменно сообщить другой Стороне о наступлении указанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении, и описание события должны быть подтверждены уполномоченным органом страны их возникновения. Неизвещение или несвоевременное извещение другой стороны сообщение лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства, как на причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору и влечет за собой возмещение убытков, причиненных неизвещением или несвоевременным извещением.
13.3
Сроки выполнения обязательств Сторон по Договору продлеваются на период, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства и их последствия.
13.4
После прекращения действия форс-мажорных обстоятельств Сторона, ссылающаяся на них, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить об этом в письменной форме другой Стороне.
13.5
Стороны должны принять все возможные и разумные меры для избежание или сведения к минимуму последствий таких обстоятельств.
13.6
Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 120 (сто двадцать) дней подряд, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения убытков.

14 ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ Интеллектуальная собственность и конфиденциальность
14.1
Право собственности на результаты Работ переходит Заказчику с момента подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки Работ. Результаты работ не могут быть использованы Исполнителем без согласования с Заказчиком.
14.2 Исключительные права на любые результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные в рамках выполнения настоящего Договора, включая результаты интеллектуальной деятельности, создание которых прямо не было предусмотрено настоящим Договором, в том числе исключительные права на объекты авторских и патентных прав, на топологии интегральных микросхем, на секреты производства (ноу-хау) принадлежат в полном объеме Заказчику.
Заказчику принадлежат также все права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные в рамках выполнения Договора.
14.2.1 Исполнитель направляет в адрес Заказчика уведомления о каждом созданном РИД, включая уведомления о получении РИД, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем сведений о создании в рамках Договора соответствующего результата.
14.2.2  После получения от Исполнителя  уведомления о создании в рамках Договора РИД, Заказчик обеспечивает в возможно короткий срок направление в адрес Исполнителя в письменной форме решения о целесообразной форме охраны такого РИД.

14.2.3 В отношении созданных в рамках настоящего Договора РИД, в том числе программ для ЭВМ, баз данных и РИД, способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, подготовку, оформление, ведение дела по заявке на выдачу охранного документа осуществляет Исполнитель. При этом все расходы, связанные с подготовкой, оформлением, ведением дел по указанным заявкам на выдачу охранных документов, государственной регистрацией и получением охранных документов включены в цену Договора (за исключением уплаты со стороны Заказчика государственной пошлины за совершение действий по государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем в Российской Федерации).
14.2.4 Исполнитель гарантирует согласование с авторами соответствующих объектов авторских и патентных  прав, созданных при исполнении Договора и исключительные права на которые принадлежат Заказчику, что при использовании указанных объектов Заказчик вправе:
использовать указанные объекты авторских прав без указания имён их авторов;

осуществить обнародование указанных объектов авторских прав любым способом и в любой форме;

вносить в указанные объекты авторских прав изменения, сокращения, дополнения, снабжать иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.
14.2.5 Исполнитель гарантирует, что все созданные в рамках выполнения Договора  РИД, принадлежащие Заказчику исключительные права на такие результаты, а также материальные носители, в которых выражены указанные результаты, свободны от каких-либо обременений и не нарушают прав третьих лиц.

14.2.6 Исполнитель обязуется урегулировать своими силами и за свой счет любые вопросы выплаты вознаграждения третьим лицам, в том числе субисполнителям Исполнителя, физическим лицам (авторам результатов интеллектуальной деятельности), связанные с выполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

    - авторское вознаграждение работникам, привлеченным к выполнению Договора по служебному заданию или в рамках выполнения трудовых обязанностей;

    - вознаграждение третьим лицам, привлеченным к выполнению Договора в рамках гражданско-правовых договоров, в том числе за передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности;

Цена Договора включает стоимость приобретения Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для выполнения настоящего Договора.

Также цена Договора включает вознаграждение Исполнителя  за передачу Заказчику в полном объеме прав на результаты интеллектуальной деятельности, согласно условиям настоящего Договора, а также передачу в собственность Заказчику материальных носителей, в которых выражены указанные РИД.

В случае предъявления третьими лицами претензий к Заказчику о нарушении прав в связи с созданием по настоящему Договору РИД, использованием РИД, распоряжением правами на  указанные результаты, не связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Исполнитель обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет. При предъявлении к Заказчику заявлений, жалоб, исков по указанным основаниям, связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Исполнитель обязуется по просьбе Заказчика и за свой счет принимать участие в соответствующих разбирательствах, в том числе в судебных процессах. 

В случае если судом либо административным органом в отношении Заказчика будет наложена ответственность за нарушение прав третьих лиц в результате создания по настоящему Договору РИД, использования РИД, распоряжения правами на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и результаты, способные к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику по его требованию все причиненные убытки и расходы Заказчика, а также выплатить штраф в размере 10 % от цены Договора.

14.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении информации ограниченного доступа, полученной в рамках Договора.

Стороны обязуются соблюдать условия и требования в отношении конфиденциальной информации, предусмотренные Приложением № 6.

15 РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
15.1
Договор может быть расторгнут сторонами по взаимному согласию или по требованию одной из сторон, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

           15.2
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке без возмещения Исполнителю убытков, обусловленных прекращением договорных отношений в случаях:     
- не предоставление в срок результатов работ по первому этапу календарного плана;

- неоднократных нарушений (три и более раза) Исполнителем любых условий договора и неисполнения указаний Заказчика, направленных Исполнителю в письменной форме;

- несоблюдения Исполнителем Нормативно-технических документов и исходных данных, передаваемых Заказчиком при выполнении работ; 

- введения в отношении Исполнителя одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством; 

- наложения ареста на имущество Исполнителя и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению договора; 

- аннулирования и/или окончания срока действия Лицензии и неполучения  своевременно  новой  Лицензии,  или  приостановления действия Лицензии Исполнителя на выполнение Работ, если это приводит к задержке сроков выполнения Работ по договору более чем на 30 (Тридцать) дней;

- расторжения Контракта Генеральным Заказчиком;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

15.3 Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае принятия решения уполномоченным государственным органом об отмене решения о сооружении АЭС, либо о прекращении, либо о приостановлении сооружения АЭС «Эль-Дабаа» на срок более одного года. При этом Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с действующим законодательством РФ.
15.4 Воспользовавшись правом на одностороннее расторжение договора, Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя. Уведомление должно содержать указания:

- на основания одностороннего расторжения договора Заказчиком с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий договора;

- на дату, с которой договор считается расторгнутым. Указанная дата не должна быть ранее 7 (Семь) дней с момента получения Исполнителем такого уведомления.
16 ДОПОЛНЕНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
16.1
Все изменения в Договоре оформляются в письменной форме путем оформления дополнительного соглашения/дополнения и подписываются полномочными представителями Сторон. Дополнительное соглашение/дополнение является неотъемлемой частью настоящего Договора.
17 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
17.1 Во исполнение Поручения Председателя Правительства от 28.12.2011 №ВП-П13-9308, Исполнитель предоставляет сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Исполнителя (далее - Сведения), и гарантирует, что данные сведения, являются полными, точными и достоверными.

Сведения предоставляются по утвержденной Форме (Приложение № 1 к Договору) в формате *.pdf с подписью уполномоченного лица и печатью организации. К заполненной форме прилагаются подтверждающие отсканированные документы в формате *.pdf.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

17.2 Договор вступает в силу с даты его подписания, действует до полного выполнения взаимных обязательств Сторонами по Договору.

17.3 Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу

17.4 Исполнитель не вправе уступать либо передавать в залог право (требование), принадлежащее ему на основании обязательства, возникшего из настоящего Договора, без письменного согласия Заказчика. 

В случае совершения Исполнителем сделки по уступке либо залогу  права (требования) по денежному обязательству, возникшему из настоящего Договора, без письменного согласия Заказчика, Исполнитель уплатит Заказчику штраф в размере данного денежного обязательства.

17.5
Приложения, перечисленные ниже, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Календарный план;

Приложение № 3 – Справка о цепочке собственников
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Техническое задание 

на Выполнение подготовительных работ и проведение камеральной обработки данных мониторинга за сейсмическими условиями в районе и на площадке размещения АЭС  «Эль-Дабаа» АРЕ
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Вид строительства

Подраздел 2.3 Нормативная база

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

Подраздел 4.4 Потребность электроэнергии и воде

Подраздел 4.5 Существующая инфраструктура

Подраздел 4.6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

Подраздел 4.7 Дополнительные материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

Подраздел 5.2 Программа изысканий

Подраздел 5.3 Требования к составу документации

Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

Подраздел 5.6 Перечень согласований, выполняемых Подрядчиком

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

Подраздел 9.4 Порядок приемки инженерных изысканий

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение подготовительных работ и проведение камеральной обработки данных мониторинга за сейсмическими условиями в районе и на площадке размещения АЭС  «Эль-Дабаа» АРЕ


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Целью настоящего Договора является выполнение подготовительных и первичных работ для проведения инженерных изысканий для разработки проектной документации АЭС «Эль-Дабаа».
Задачи подготовительных работ:
- организация сейсмологического полигона для мониторинга за сейсмической активностью района проектируемой АЭС;

- изучение архивных материалов по инженерным изысканиям, выполненным в предшествующие годы;

- составление программы инженерных изысканий для разработки проектной документации;

- запуск мониторинга за опасными природными процессами.

	Подраздел 2.2 Вид строительства

	Новое строительство.

	Подраздел 2.3 Нормативная база

	Нормативные требования к разрешению утверждения площадок атомных электростанций в Египте, от 15 февраля 2009 года (Египетская норма)

МАГАТЭ SSG-35 Обследование и выбор площадок для ядерных установок

МАГАТЭ NS-G-3.1 Внешние события техногенного происхождения в оценке площадки для атомных электростанций

МАГАТЭ NS-G-3.3 Оценка сейсмической опасности для АЭС

МАГАТЭ NS-G-3.5 Оценка риска наводнения на прибрежных площадках АЭС

МАГАТЭ 50-SG-S9 Изыскание площадок для атомных электростанций, 1984

МАГАТЭ NS-R-3 Оценка площадок для ядерных установок. Требования по безопасности

СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС

НП-032-01 Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности

ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНАЭ G-01 011-97) Общие положения обеспечения безопасности АЭС

НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких АЭС

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

МУ 210.002-90 Руководящие технические материалы. Методические указания по комплексному изучению современных движений земной коры в районах строительства АЭС

СППНАЭ-87 Основные требования по составу и объему изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АЭС


РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	На основании исходных данных, но не ограничиваясь ими, Исполнитель должен выполнить:

3.1. Разработку Главы «Детальное сейсмическое районирование и уточнение сейсмической опасности» в составе Общей программы инженерных изысканий для разработки проектной документации

3.2. Составление Программы исследований сейсмической активности района размещения АЭС радиусом до 300 км от площадки путем сейсмологического мониторинга локальной сетью сейсмических станций с приложением схемы и размещения пунктов полевых наблюдений на топографической основе;

3.3. Оптимизация локальной сейсмической сети относительно ранее выявленных разрывных нарушений (зон ВОЗ) для повышения чувствительности сети при регистрации локальных, местных и удаленных землетрясений, а также микросейсмических колебаний (при необходимости);

3.4. Сбор и анализ результатов предыдущих сейсмологических исследований.

3.5. Методическое сопровождение организации сейсмологического полигона из семи трехкомпонентных высокочувствительных сейсмических станций  и одного акселерометрического пункта установленного на площадке для регистрации ускорений (все станции осуществляют непрерывную запись).

3.6. Камеральная обработка полевых данных двухмесячного сейсмического мониторинга, выполняемого Заказчиком. В том числе:

- изучение особенностей проявления слабых сейсмических сигналов тектонической природы с использованием способов и программ их распознавания на фоне помех и взрывов, определение параметров микросейсмических событий 

- составление каталога землетрясений.

3.7. Должны быть составлены следующие графические приложения:

- карта-схема м-ба 1:100000 - 1:200000 расположения пунктов режимных сейсмологических наблюдений на топооснове с нанесенным контуром площадки, указанием номеров пунктов наблюдений с таблицей координат и высот пунктов и сроков наблюдений по данным Заказчика;

- карта-схема основных структурно-тектонических элементов (зон ВОЗ) по архивным данным относительно сети режимных наблюдений;

- график временного ряда параметров микросейсмического фона (помесячные циклы);

- полный каталог землетрясений и взрывов, зарегистрированных в районе с R=300 км и более как собственной сетью, так и другими сетями сейсмостанций;

- карта-схема эпицентров зарегистрированных местных землетрясений (при их наличии в радиусе 300 км) с градацией по магнитуде и разрезы, показывающие распределение очагов по глубине.


РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

	В районе и на площадке размещения АЭС «Эль-Дабаа» Арабской Республики Египет.

	Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

	Четырехблочная АЭС с реакторами типа ВВЭР

	Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

	Регион Эль-Дабаа занимает примерно 53 км2 и находится на берегу Средиземного моря в северной части Египта. Центральная ось сооружений АЭС «Эль-Дабаа» имеет координаты 31°2ʹ46,66ʹʹ северной широты и 28°30ʹ18,25ʹʹ восточной долготы. 

	Подраздел 4.4 Потребность в электроэнергии и воде

	Не актуально.

	Подраздел 4.5 Существующая инфраструктура

	Площадка АЭС расположена в Провинции Матрух, примерно в 6 км на северо-восток от города Эль-Дабаа, которой принадлежит прибрежной полосе Западной пустыни. С городами Александрия (168 км) и Каир (321 км) налажено автомобильное сообшение.

	Подраздел 4.6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

	Архивные материалы по инженерным изысканиям на территории размещения АЭС «Эль-Дабаа» в АРЕ с 1981 по 2009 годы.

	Подраздел 4.7 Дополнительные материалы

	Полевая документация и данные с регистраторов передаются Заказчиком по согласованному графику (ориентировочно 1 раз в 2 недели) по двусторонним Актам передачи материалов.

Перед началом установки сети мониторинга Заказчик проводит контрольные измерения (одновременную тестовую запись на всех станциях) в течение суток и передает их Исполнителю с целью определения технических характеристик сквозного канала (датчик с регистратором).


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

	В соответствии с п. 4.6 СП 47.133330.2012.

	Подраздел 5.2 Программа изысканий

	Программа проведения сейсмологического мониторинга разрабатывается Исполнителем в соответствии с п. 4.15-4.17 СП 47.13330.2012. Программа выполнения работ по мониторингу за сейсмическими условиями в районе и на площадке размещения АЭС «Эль-Дабаа» передается Заказчику.

	Подраздел 5.3 Требования к составу документации

	Исполнитель передает:

- программу работ по организации сейсмологического мониторинга;

- главу «Детальное сейсмическое районирование и уточнение сейсмической опасности» для включения в состав Общей программы инженерных изысканий для разработки проектной документации;

- отчет по анализу архивных материалов

- аннотационный отчет по результатам выполнения камеральной обработки данных сейсмомониторинга района АЭС «Эль-Дабаа» за два месяца наблюдений.

	Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

	Не требуется

	Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

	Санитарные правила и нормативы СанПин 2.6.1.2523-09

	Подраздел 5.6 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	Не требуется


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, федеральными нормами и правилами, руководящими документами, а также иными нормативно-методическими документами в части проведения мониторинга и инженерных изысканий на опасных и технически сложных объектах, включая объекты использования атомной энергии.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения работ – с момента подписания договора и до 20 апреля 2016 г., согласно Календарного графика, но не менее чем два месяца.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

	Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

	Требования к главе в Программу проведения работ приведены в подразделе 5.2 настоящего ТЗ.

Аннотационный отчет готовится по камеральному этапу работ в соответствии с календарным планом и представляет собой краткое описание выполненных ранее работ. 

Отчет по анализу архивных материалов должен содержать выводы о полноте и достаточности ранее проведенных работ для оценки сейсмической опасности выбранной площадки строительства АЭС.

	Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

	Электронные копии документации должны быть предоставлены в следующих форматах:

•
текст документации в MS Office (формат RTF);

•
рисунки в растровых файлах (*jpg);

•
чертежи в AutoCAD, версия 2000 или более поздняя;

•
отсканированные документы в формате PDF (TIF).

	Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

	Документация должна быть предоставлена Заказчику на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах и на электронном носителе в 3 (трех) экземплярах. Каждый диск должен содержать отдельный файл (в формате MS Office) с перечнем всех документов, записанных на этом электронном носителе).

	Подраздел 9.4 Порядок приемки инженерных изысканий

	Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом.

Правила кодирования отчетной документации должны быть дополнительно согласованы Сторонами не позднее, чем за один месяц до выпуска первого этапа отчетной документации. Правила кодирования являются обязательными для исполнения Сторонами, а также всеми привлекаемыми для исполнения обязательств по Договору организациями. Настоящие требования будут распространены Сторонами на действия в соответствующих договорных отношениях.

Учет и хранение результатов работ (в том числе документации), передаваемых Заказчику по настоящему Договору, осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-2004 от 25.05.2004 «Положение о порядке работы с документами Технического архива концерна «Росэнергоатом».


РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	АЭС
	Атомная электростанция

	
	Зона ВОЗ
	Зона возникновения очагов землетрясения


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номера страницы

	1
	Календарный план
	


Приложение № 2 к договору № ___ от ________ 2015 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ по договору и основных этапов их выполнения
	Срок выполнения:
	Передаваемые заказчику результаты работ
	Стоимость этапа (без НДС)

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	Составление Программы исследований по сейсмическому мониторингу района размещения АЭС
	С даты подписания договора
	21.11.2015
	Программа работ
	Не предусмотрена 

	2
	Разработка Главы «Детальное сейсмическое районирование и уточнение сейсмической опасности» 
	С даты подписания договора
	25.12.2015
	Глава в Общую Программу работ
	Не предусмотрена 

	3
	Отчет по анализу архивных материалов
	С даты подписания договора
	25.12.2015
	Отчет
	1 611 498 руб.

	 4
	Камеральная обработка  полевых материалов сейсмомониторинга
	01.02.2016
	15.04.2016
	Аннотационный отчет
	1 406 039 руб.

	
	Итого
	
	
	
	3 017 537 руб.

	
	НДС 18%
	
	
	
	543 156 руб.

	
	Всего с НДС
	
	
	
	3 560 693 руб.


	           ЗАКАЗЧИК

АО «СПб НИИИ «ЭИЗ»
                                                М.С. Исхаков 
«      » _______ 2015 г.
____________________                        

                   
	
	         ИСПОЛНИТЕЛЬ

                     «      » _______ 2015 г.
____________________________ 


Приложение № 3 к договору № ___ от ________ 2015 г.
Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

________________________________________________________

                                                                                (наименование контрагента)

	№ п/п
	Информация об участнике запроса цен
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_________________________________


___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)М.П.

