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	Первый заместитель 
Генерального директора –
ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

____________________ В.Г. Асмолов
«____» _____________ 2014 г.
	

	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	СОГЛАСОВАНО:

	Директор
Проектно-конструкторского филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом»


_____________________ Н.Н. Давиденко 
«____» ______________ 2014 г.
	Заместитель Генерального директора –
директор филиала 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»

исх. 9/Ф07/387-ВН от 12.05.14  В.П. Поваров
«____» _____________ 2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование работ
Проведение опытно-экспериментальной работы в части доработки и оптимизации алгоритмов управления органами воздухозавихряющих щитов башенных испарительных градирен энергоблока №4 Нововоронежской АЭС в летний период по итогам опытно-промышленной эксплуатации и исследования параметров градирни.
2. Основание для выполнения работы
2.1. Распоряжение Первого заместителя Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмолова от 20 августа 2012 г. (вх. ПКФ № 5562 от 20.08.2012 г.);
2.2. Протокол от 11 декабря 2013 г. технического совещания на НВАЭС по вопросу организации, выполнению и приемки работ по повышению тепловой и экологической эффективности башенных испарительных градирен НВАЭС.
3. Срок выполнения работы по договору
Начало:	апрель 2014
Окончание:	октябрь 2014 г.
4. Исполнитель и соисполнители
Исполнитель -
В случае производственной необходимости Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ по данной тематике сторонние организации, имеющие лицензии на проведение работ в атомной энергетике.
5. Цели и исходные данные для проведения работ
5.1. Целью данной работы, с учетом целевой направленности на повышение тепловой и экологической эффективности башенных испарительных градирен в летний (жаркий) период, является исследование теплофизических параметров модернизированной башенной испарительной градирни энергоблока №4 НВАЭС в период опытно-промышленной эксплуатации, доработка и оптимизация алгоритмов системы управления комплексом воздухозавихрительных устройств для максимальной эффективности;
5.2. Исходные данные для проведения работы:
– полученные результаты и достигнутые показатели в сравнении с аналогичной немодернизированной градирней по договору № С 26/59‑12 от 26.11.2012;
– результаты измерений на башенной испарительной градирне энергоблока №4 НВАЭС полученные в процессе эксплуатации в осеннее - зимний период 2013 года;
– проектная и эксплуатационная документация модернизируемой градирни энергоблока №4 НВАЭС;
6. Основные требования к выполнению работ
6.1. Проведение мониторинга основных показателей функционирования комплекса воздухозавихрительных устройств градирни №6 энергоблока №4 НВАЭС в весеннее-летний периоды эксплуатации и разработка модифицированного алгоритма управления комплексом для максимальной эффективности (производительности) в летний (жаркий) период.
6.2. Исполнитель в рамках выполнения работ по настоящему ТЗ:
– выполняет комплекс работ по доработке комплекса воздухонаправляющих завихрительных устройств на испарительной градирне №6 энергоблока №4 НВАЭС (по результатам эксплуатации);
– проводит наблюдение за функционированием комплекса для выявления и анализа причин отклонений от нормальной эксплуатации, поломок и других нештатных режимов работы, составляет перечень подверженных к выходу из строя в разные периоды эксплуатации узлов и элементов конструкции комплекса;
– разрабатывает рекомендации по модернизации или замене подверженных к выходу из строя в разные периоды эксплуатации узлов и элементов конструкции комплекса;
– выполняет мониторинг, анализ и исследования параметров градирни в летний (жаркий) период в зависимости от угла установки завихрителей;
– разрабатывает оптимизированный алгоритм управления органами воздухозавихряющих щитов;
– реализует оптимизированные алгоритмы в системе управления комплексом;
– проводит наблюдение за функционированием модернизированного комплекса в автоматический режим эксплуатации.
6.3. Способ реализации работ
Место внедрения: башенная испарительная градирня энергоблока №4 Нововоронежской АЭС.
Результаты работ будут использованы руководством ОАО «Концерн Росэнергоатом» при принятии решения о тиражировании предлагаемого способа повышения тепловой и экологической эффективности на остальные градирни энергоблоков НВАЭС, а также распространения этого способа на действующие и вновь сооружаемые башенные испарительные градирни АЭС.
7. Перечень документации, представляемой по окончании работ
7.1. При завершении работ (этапов работы) Исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет, оформленный должным образом регистрационный лист с приложением к нему отчетных документов (комплекты проектной и конструкторской документации, результаты анализа данных опытно-промышленной эксплуатации, промежуточный, заключительный и аннотационные отчеты, акты выполненных работ…), предусмотренные календарным планом. Материалы предоставляются Заказчику в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом» (материалы, принятые заказчиком (копии), должны быть представлены для рассмотрения в филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Калининская АЭС для возможности применения на Калининской АЭС).
7.2. Вся отчетная документация, передаваемая Заказчику, должна быть согласована с Руководством Нововоронежской АЭС.
7.3. Оформленная отчетная документация должна соответствовать ГОСТ 2.105-95.
7.4. Специалисты Исполнителя участвуют в урегулировании и устранении замечаний к отчетной документации на этапах его согласования и утверждения.
7.5. Исполнитель обязан представлять Заказчику регулярные отчеты о ходе выполнения работ. Такая отчетность должна представляться Заказчику ежеквартально. Отчет о ходе оказания услуг должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым производилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к оказанию услуг трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов выполнения работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом. Отчеты должны быть должным образом оформлены и утверждены Руководителем организации-Исполнителя.
8. Порядок приема и передачи работ
Приёмка выполненных работ осуществляется путем подписания двухсторонних актов сдачи-приёмки выполненных работ и комплекта отчетных документов.
Регистрация отчётных документов и сдача их в Технический архив ОАО «Концерн Росэнергоатом» осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-04.
После окончания работ по этапу, созданные (приобретённые) материальные активы передать Заказчику по форме ОС-1, либо представить акт о дальнейшем использовании оборудования (опытного образца) для дальнейшего выполнения работ по договору или их списании в связи с невозможностью их дальнейшего полезного использования.
9. Технико-экономическое обоснование
По итогам полученных результатов применения воздухозавихрителей на градирне №6 энергоблока №4 в летний (жаркий) период 2014 года предусмотреть возможность проведения аналогичной модернизации на других градирнях НВАЭС
Результаты работы будут использованы при обосновании инвестиций в мероприятия по внедрению предлагаемого способа повышения тепловой и экологической эффективности башенных испарительных градирен на остальных действующих и вновь сооружаемых энергоблоках АЭС, а также войдут составной частью в обоснование экологического эффекта от эксплуатации энергоблока №4 Нововоронежской АЭС после модернизации градирен.

	От  Заказчика
	От  Исполнителя

	Директор по планированию и проектам 
Проектно-конструкторского филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
___________________ В.М. Мешков
	


____________________ 
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