
ДОГОВОР 
на выполнение работ по капитальному ремонту
г. Нижний Новгород		      		                                                       «__» _________ 2014г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Ерохина В.В., действующего на основании положения об отделении и доверенности № 99/Ф-12 от 09.12.2013г., с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов  запроса цен    (Протокол № ____ от ____________ г.), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика  работы по капитальному ремонту  кабинетов административного здания (далее по тексту: Объект) Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», расположенного по адресу: Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А в соответствии со Локальными сметными расчетами (Приложения №1, №2, №3), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Срок выполнения работ: 
-  дата начала выполнения работ – дата подписания договора;
-  дата окончания выполнения работ – по истечении 2 (двух) месяцев с даты подписания договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1.	Подрядчик обязан:
2.1.1. Качественно выполнить собственными силами, без привлечения субподрядных организаций, все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему, и своевременно осуществить сдачу выполненных работ Заказчику.
2.1.2 Назначить со своей стороны ответственное лицо за безопасное производство выполняемых работ и письменно уведомить об этом Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора.
2.1.3 Обеспечить:
· производство работ по настоящему Договору и оформление первичной исполнительной документации согласно РД-11-02-2006, в полном соответствии строительными нормами и правилами;
· качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами;
· устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение  гарантийного срока эксплуатации Объекта в сроки согласованные с Заказчиком.
2.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, принять по акту Объект и в случае необходимости возвести собственными силами все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
2.1.5. Обеспечить в ходе выполнения работ на Объекте, предусмотренные действующими нормами и правилами мероприятия по охране труда, промышленной безопасности, рациональному использованию территории.
2.1.6. За счет собственных сил и средств обеспечить безопасное выполнение работ по настоящему договору, в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
2.1.7. Поставить на Объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всех материалов и оборудования. Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика или третьих лиц он восстанавливает его за свой счет. При этом применяемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия соответствующих уполномоченных органов.
2.1.8. По окончании выполнения работ, передать Заказчику сертификаты соответствия на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции.
2.1.9. Выполнить сезонные работы в сроки, предусмотренные нормативными документами.
2.1.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания всех работ вывезти за пределы территории Заказчика строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество Подрядчика, а также строительный мусор.
2.1.11. Известить Заказчика за 48 часов до начала приемки о готовности скрытых работ, приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 
2.1.12. По окончании проведения работ на Объекте за 5 (пять) дней известить об этом Заказчика.
2.1.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
· иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в сроки и/или с надлежащим качеством.
2.1.14. До подписания окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ  нести риск случайного повреждения или уничтожения результата работ.
2.1.15. За свой счет устранить дефекты и скрытые недостатки, выявленные в период выполнения работ, а также гарантийного срока эксплуатации Объекта, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 статьи 755 ГК РФ. Гарантийный срок эксплуатации объекта в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
2.1.16.Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные Подрядчиком в рамках запроса цен (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
2.1.17. Подрядчик обязан до выплаты аванса, а в случаях его отсутствия в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Подрядчика налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:
копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;
- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика
Выплата аванса Заказчиком осуществляется только после предоставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем пункте Договора.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Подрядчиком  документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Подрядчика по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
2.1.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора. 
2.2.	Подрядчик имеет право:
2.2.1.	Не приступать к работам, а начатые работы приостанавливать в случаях задержки   Заказчиком приемки и оплаты выполненных работ, передачи Подрядчику Объекта. При наличии перечисленных обстоятельств сроки сдачи работ отодвигаются на количество дней просрочки допущенной по вине Заказчика на основании письменного требования Подрядчика.  
2.2.2.	Потребовать от Заказчика оплаты цены выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.
2.3.	Заказчик обязан:
2.3.1.	Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих инженерных коммуникациях, по запросу Подрядчика согласовать проведение Подрядчиком огневых работ.
2.3.2.	По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.
2.3.3.	При обнаружении отступлений Подрядчика от  Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 настоящего Договора.
2.3.4.	Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные  разделом 3 настоящего Договора.
2.4.	Заказчик имеет право:
2.4.1.	Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, а также осуществлять контроль за состоянием охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ Подрядчиком.
2.4.2. Приостановить выполнение работ Подрядчиком  или отстранить Подрядчика от выполнения работ в случае выявления нарушений охраны труда и промышленной безопасности.
2.4.3.	Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ в сроки, указанные в п.1.2. настоящего Договора, а также, если в процессе выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом или в предусмотренный Договором срок. 
2.4.4.	Отказаться в соответствии с ст.717 ГК РФ от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи результата работы Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненной работы, до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.
3. Цена работ и порядок расчетов
3.1.	Цена выполняемой работы по настоящему Договору определяется Локальными сметными расчетами (Приложения №1, № 2, № 3) и составляет: ______________ (_____________________) российских рублей ___ коп,  в том числе НДС (18%) – _____________ (__________) российских рублей ____ коп. 
3.2. Установленная цена Договора включает в себя все расходы, в том числе налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, включая НДС-18%, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.	Цена, указанная в настоящем Договоре является твердой и изменению не подлежит.
3.4.		Оплата работ, выполненных Подрядчиком по договору производится Заказчиком ежемесячно  в течение 10 банковских дней после приемки выполненных работ и подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счет-фактуры, оформленных в порядке, предусмотренном п.5.3. настоящего Договора. Окончательный расчет производится в течении 10 банковских дней после  подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в порядке, предусмотренном  п.5.4. настоящего договора.
3.5. Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.6. Стороны обязаны произвести сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора. 
Подрядчик обязан представлять подписанные акты сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число отчетного месяца, в 2 (двух) экземплярах. Типовая форма акта сверки приведена в Приложении № 4 к настоящему Договору. 
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес nn.prto@rosrao подписанный протокол разногласий.
4. Производство работ
4.1. Производство работ осуществляется Подрядчиком в соответствии со СНиП, техническими нормами и правилами производства работ.
4.2. Заказчик предоставляет Исполнителю точки подключения временных коммуникаций на период выполнения работ на Объекте.
4.3.  Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ согласно РД-11-05-2007, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
4.4. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.
4.5. В случае, когда Заказчик вносит изменения в переданную Подрядчику сметную документацию, он обязан не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала производства работ по измененной сметной документации передать ее Подрядчику.
4.6. Если изменения, указанные в п. 4.5 Договора, могут повлиять на стоимость и/или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.7. Стороны в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора назначают письменными распоряжениями лиц ответственных за производство и сдачу работ, имеющих право подписи исполнительной и технической документации. Кроме того, уполномоченный представитель Заказчика имеет право осуществлять контроль за выполнением и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора.
4.8. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ. 
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1.	Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией, а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов и СНиП.
5.2. В случае производства скрытых работ, Подрядчик по окончании выполнения вида скрытых работ обязан уведомить об их окончании Заказчика в предусмотренные Договором сроки. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан осуществить приемку скрытых работ. В ходе приемки скрытых работ, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика вскрытия любой части скрытых работ. По окончании приемки скрытых работ, Стороны подписывают акт сдачи – приемки скрытых работ и вносят соответствующие записи в журнал производства скрытых работ. Подрядчик, не предъявив к приемке Заказчику скрытые работы или не устранив выявленные недостатки скрытых работ, не имеет право приступать к выполнению наружных работ. 
В случае пропуска Заказчиком срока приемки скрытых работ, он имеет право в любое время потребовать вскрытия любой части скрытых работ. В этом случае вскрытие производиться за счет Заказчика, за исключением случая, когда в результате такого вскрытия будут обнаружены недостатки скрытых работ.
5.3.	По окончании выполнения работ в срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик передает результаты Работ Заказчику с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС - 3) и счет-фактуру.  Подрядчик обязан за пять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и о готовности к сдаче результата работ. Заказчик обязан после получения от Подрядчика уведомления об окончании выполнения работ в течение 10 (десяти) дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ», (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС - 3) либо составить Акт в соответствии с п. 5.5. Договора. 
5.4.	По окончании выполнения работ на Объекте в полном объеме, Подрядчик должен передать результат работ Заказчику с подписанием Сторонами  окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик должен за десять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и готовности к сдаче результата  работ.
5.5.	В случае обнаружения, в том числе при приемке работы в соответствии с п.п. 5.2., 5.3., 5.4. Договора, отступлений Подрядчика от требований сметной   документации обязательных для Сторон норм и правил, либо условий Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента извещения Подрядчика об обнаруженных недостатках составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, которые Подрядчик обязан устранить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента составления Акта.
После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием Актов, предусмотренных пунктами 5.2., 5.3., 5.4. настоящего Договора в соответствии с правилами настоящего Раздела.
5.6.	При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 5.5. Договора, Заказчик имеет право привлечь для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в настоящем Договоре, а так же в случаях, предусмотренных законодательством, лицензию на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и/или Заказчиком, направляется Подрядчику. 
Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный настоящим Договором срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.
В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 5.5. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.
6. Риски. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ  устанавливается равным 24 (двадцати четырем) месяцам, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает течь с момента принятия Заказчиком результата работ в соответствии с п. 5.4. настоящего Договора.
6.2. В случае обнаружения недостатков в качестве результатов работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика с требованием об устранении недостатков за свой счет устранить выявленные  недостатки, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки. 
7.	Особые условия
7.1.	 До начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки работников Подрядчика, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору. 
Заказчик имеет право не согласовывать списки Подрядчика, если в него включен работник, который:
· ранее привлекался к уголовной либо административной ответственности за хищение;
· находится под следствием за совершение уголовно - наказуемого деяния;
· ранее работал на подразделениях Заказчика и имеет взыскания за нарушения трудовой и производственной дисциплины.
В случае если по вышеперечисленным или иным причинам Заказчик не согласовывал представленные списки работников, Подрядчик обязан внести в них соответствующие корректировки и  направить Заказчику на пересогласование, без согласования новых сроков выполнения работ.
7.2.	Допуск работников Подрядчика на территорию объекта Заказчика для подготовки и (или) производства работ осуществляется в соответствии с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на  местах выполнения работ.
7.3.	Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика, с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ.  
7.4.	В случае несоблюдения Подрядчиком условий п. 7.1-7.3. настоящего Договора Заказчик оставляет за собой право отказать в допуске работников Подрядчика, на территорию объекта Заказчика. В данном случае Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.
7.5. 	В случае если Заказчиком будет установлен факт хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работником Подрядчика, Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества в полном объеме в течение 15 дней с даты  уведомления об этом Заказчиком. В случае несоблюдения срока возмещения убытков Заказчик вправе удержать сумму убытков из причитающихся Подрядчику по договору сумм. Одновременно Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор путем направления письменного уведомления, без возмещения Подрядчику убытков, причиненных прекращением договора.  
8. Ответственность Сторон.
8.1. За нарушение Подрядчиком срока окончания выполнения работ указанного в п. 1.2. настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора за каждый день просрочки.
8.2. За нарушение Подрядчиком правил пропускного режима и правил внутреннего распорядка действующего на Объекте, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты ему штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за одно нарушение одним представителем Подрядчика.
8.3	Уплата пени не освобождает Сторону от выполнения своих обязательств по Договору.
8.4. В случае наступления случаев, указанных в п.п. 8.1 – 8.2. настоящего Договора, а также выявления недостатков выполненных работ, Заказчик имеет право задержать выплату любого причитающегося Подрядчику платежа, до устранения им допущенных нарушений.
8.5.	За нарушение сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ.
8.6. В случае причинения вреда имуществу Заказчика и (или) жизни и здоровью третьих лиц в результате действий Подрядчика и/или его работников обязанность по возмещению ущерба в полном объеме возлагается на Подрядчика  в соответствии со статьями 1064 и 1079 ГК РФ.
8.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
9.	Обстоятельства непреодолимой силы
 9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.
9.2.	Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
9.3.	Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.
9.4.	Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.
10.	Порядок разрешения споров
10.1.	Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
10.2.	В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Нижегородской области.
11.	Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом. 
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
11.3.	Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.4.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
11.5.	Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами  и действует до 31.12.2014.
11.6.Неотъемлемой частью договора является:
Приложение № 1. Локальный сметный расчет №1
Приложение № 2. Локальный сметный расчет №2
Приложение № 3. Локальный сметный расчет №3
Приложение № 4.  Акт сверки расчетов (образец).
12.	Адреса и банковские реквизиты сторон.
	
	

	ЗАКАЗЧИК:
ФГУП «РосРАО» 
119017, Москва, Большая Ордынка, 24
ИНН: 4714004270
ОГРН: 1024701761534
Филиал «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
Адрес: 603950  г. Нижний Новгород, ГСП-1027
Московское шоссе, 302А
КПП: 525743002
р/сч: 40502810600240014153 
Банк: ФБ ФИЛИАЛА ОАО БАНК ВТБ
 в Нижнем Новгороде
к/сч: 30101810200000000837
БИК: 042202837
ИНН/КПП 4714004270/525743002

	ПОДРЯДЧИК:

 


Нижегородское отделение
Филиала «Приволжский территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО»
Адрес: 603600 г.Н.Новгород, ГСП-1027
Московское шоссе, 302А

Директор
Нижегородского отделения			                     Директор
филиала «Приволжский территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО»


______________________/В.В. Ерохин/             	          ___________________/                   /
м. п.							            м.п.
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Приложение №1 к Договору
от___________2014г. №___________

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ №1

	Капитальный ремонт кабинетов административного здания  Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:  Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость
	
	
	
	
	

	
	
	Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на   2 кв. 2014г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы в базисных ценах
	Общая стоимость в базисных ценах
	Стоимость СМР в текущих ценах

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	
	

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел 1. Ремонт 1-го этажа

	1
	
	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм

	100 м2 покрытия
	1,77
	
	
	
	

	2
	
	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн"
	т
	1,1328
	
	
	
	

	3
	
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих

	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	1,28
	
	
	
	

	4
	
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом

	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,6408
	
	
	
	

	5
	
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом

	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,1686
	
	
	
	

	6
	
	Негорючая плита Кнауф-Файерборд толщиной 12,5мм (1,2х2,5м2) 
	м2
	902,3
	
	
	
	

	7
	
	Негорючая, гидрофобизированная из минеральной ваты Минплита Базис ПЖ - 150 
	м3
	21,517
	
	
	
	

	8
	
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,1806
	
	
	
	

	9
	
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9
	м2
	15,12
	
	
	
	

	10
	
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7
	м2
	2,94
	
	
	
	

	11
	
	Скобяные изделия для блоков дверных однопольных
	компл.
	10
	
	
	
	

	12
	
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	10
	
	
	
	

	13
	
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных

	100 м2 покрытия
	0,49
	
	
	
	

	14
	
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	100 м2 покрытия
	1,28
	
	
	
	

	15
	
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,37
	
	
	
	

	16
	
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: гипсокартонных
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	4,9
	
	
	
	

	17
	
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными

	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	4,9
	
	
	
	

	18
	
	Стеклообои TASSOGLAS, елочка под покраску
	м2
	563,5
	
	
	
	

	19
	
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками

	100 м2 поверхности стен
	4,9
	
	
	
	

	20
	
	Краска акриловая Dulux (640/5.98/2.5/1.18=36.28х1,06=38,46)
	л
	196
	
	
	
	

	21
	
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

	100 м2 поверхности облицовки
	1,77
	
	
	
	

	22
	
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	1 м3
	0,9
	
	
	
	

	23
	
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2

	100 м2 проемов
	0,0189
	
	
	
	

	24
	
	Пробивка проемов в кирпичной стене
	1 м3
	1,211
	
	
	
	

	25
	
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0,0323
	
	
	
	

	26
	
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0,019
	
	
	
	

	27
	
	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм
	м
	1,9
	
	
	
	

	28
	
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным

	10 компл.
	0,2
	
	
	
	

	29
	
	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой
	компл.
	2
	
	
	
	

	30
	
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,2
	
	
	
	

	31
	
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,2
	
	
	
	

	32
	
	Разборка облицовки  стен из ГВЛ с двух сторон (2,3*1*2=4,6м2)
	100 м2 облицовки
	0,046
	
	
	
	

	33
	
	Пробивка проемов в кирпичной стене
	1 м3
	0,288
	
	
	
	

	34
	
	Прорезка проемов в  перегородках из ГВЛ
	1 м2 проемов
	2,1
	
	
	
	

	35
	
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2

	100 м2 проемов
	0,0567
	
	
	
	

	36
	
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9
	м2
	5,67
	
	
	
	

	37
	
	Скобяные изделия для блоков дверных однопольных
	компл.
	3
	
	
	
	

	38
	
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	3
	
	
	
	

	39
	
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	2,58
	
	
	
	

	40
	
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	1,06
	
	
	
	

	41
	
	Демонтаж подвесных потолков


	100 м2 поверхности облицовки
	1,06
	
	
	
	

	42
	
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

	100 м2 поверхности облицовки
	1,06
	
	
	
	

	43
	
	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм

	100 м2 покрытия
	1,06
	
	
	
	

	44
	
	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн"
	т
	0,6784
	
	
	
	

	45
	
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	100 м2 покрытия
	1,06
	
	
	
	

	46
	
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)

	100 м2 обрабатываемой поверхности
	2,87
	
	
	
	

	47
	
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными

	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	2,87
	
	
	
	

	48
	
	Стеклообои TASSOGLAS, елочка под покраску
	м2
	330,1
	
	
	
	

	49
	
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками

	100 м2 поверхности стен
	3,34
	
	
	
	

	50
	
	Краска акриловая Dulux 
	л
	133,6
	
	
	
	

	51
	
	Заделка проема в  перегородке из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,021
	
	
	
	

	52
	
	Негорючая плита Кнауф-Файерборд толщиной 12,5мм 
	м2
	8,841
	
	
	
	

	53
	
	Негорючая, гидрофобизированная из минеральной ваты Минплита Базис ПЖ - 150 
	м3
	0,22
	
	
	
	

	54
	
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,045
	
	
	
	

	55
	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4,5
	
	
	
	

	56
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	4,5
	
	
	
	

	  Итого
	

	  НДС 18%
	

	  ВСЕГО по смете
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





Директор
Нижегородского отделения			                                                                                                            Директор
филиала «Приволжский территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО»
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Приложение №2 к Договору
от___________2014г. №___________
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ №2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт кабинетов административного здания  Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО".  Ремонт электроосвещения

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:  Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость
	.
	
	
	
	

	
	
	Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на  2 кв. 2014г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы в базисных ценах
	Общая стоимость в базисных ценах
	Стоимость СМР в текущих ценах

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	
	

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел 1. Ремонт электроосвещения (1-й этаж)

	1
	
	Монтаж. Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	4
	
	
	
	

	2
	
	Кабель ВВГ 3х1,5
	1м
	200
	
	
	
	

	3
	
	Кабель ВВГ 3х2,5  
	1м
	200
	
	
	
	

	4
	
	Монтаж. Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,11
	
	
	
	

	5
	
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки
	шт.
	11
	
	
	
	

	6
	
	Монтаж. Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,08
	
	
	
	

	7
	
	Розетка открытой проводки с заземлением
	шт.
	8
	
	
	
	

	8
	
	Монтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (ранее демонтированные)
	100 шт.
	0,3
	
	
	
	

	9
	
	Светильники светодиодные 
	шт
	30
	
	
	
	

	10
	
	Монтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	12
	
	
	
	

	11
	
	Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А
	шт.
	2
	
	
	
	

	12
	
	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А
	шт.
	10
	
	
	
	

	13
	
	Монтаж. Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,55
	
	
	
	

	14
	
	Кабель ВВГ 3х1,5
	1м
	30
	
	
	
	

	15
	
	Кабель ВВГ 3х2,5  
	1м
	25
	
	
	
	

	16
	
	Монтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (ранее демонтированные)
	100 шт.
	0,19
	
	
	
	

	17
	
	Светильники светодиодные 
	шт
	19
	
	
	
	

	18
	
	Монтаж. Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,06
	
	
	
	

	19
	
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки
	шт.
	6
	
	
	
	

	20
	
	Монтаж. Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,06
	
	
	
	

	21
	
	Розетка открытой проводки с заземлением
	шт.
	6
	
	
	
	

	22
	
	Монтаж.Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	2
	
	
	
	

	23
	
	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А
	шт.
	2
	
	
	
	

	  Итого
	

	  НДС 18%
	

	  ВСЕГО по смете
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	


Директор
Нижегородского отделения			                                                                                                            Директор
филиала «Приволжский территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО»
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Приложение №3 к Договору
от___________2014г. №___________
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ №3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт кабинетов административного здания  Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО". Кондиционирование

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:  Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость
	.
	
	
	
	

	
	
	Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на    2 кв. 2014г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы в базисных ценах
	Общая стоимость в базисных ценах
	Стоимость СМР в текущих ценах

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	
	

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,2
	
	
	
	

	2
	
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

	100 отверстий
	0,2
	
	
	
	

	3
	
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	0,2
	
	
	
	

	4
	
	Сверление отверстий: в перегородках из ГКЛ электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см
	100 отверстий
	0,1
	
	
	
	

	5
	
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4
	100 отверстий
	0,1
	
	
	
	

	6
	
	Монтаж наружного блока (применительно)

	10 блоков
	1
	
	
	
	

	7
	
	Монтаж внутреннего блока (применительно)
	10 блоков
	1
	
	
	
	

	8
	
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	13
	
	
	
	

	9
	
	Теплоизоляция Vidoflex внутренний диаметр 10 мм толщиной 9 мм 
	1 м
	65
	
	
	
	

	10
	
	Теплоизоляция Vidoflex внутренний диаметр 12 мм толщиной 9 мм 
	1 м
	65
	
	
	
	

	11
	
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм
	100 м
	1,3
	
	
	
	

	12
	
	Труба медная 3/8" 
	1 м
	65
	
	
	
	

	13
	
	Труба медная 1/4" 
	1 м
	65
	
	
	
	

	14
	
	Прокладка дренажного трубопровода (применительно)

	100 м трубопровода
	0,5
	
	
	
	

	15
	
	Дренажная трубка гофрированная диаметром 5/8" 
	1 м
	50
	
	
	
	

	16
	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	1,3
	
	
	
	

	17
	
	Кабель ВВГ 3х2,5  (44/5,98/1,18=6,24х1,06=6,61)
	1 м
	130
	
	
	
	

	18
	
	Гофротруба 16мм (4,12/5,98/1,18=0,58х1,06=0,61)
	1 м
	130
	
	
	
	

	19
	
	Установка подставок под наружный блок
	100 кг изделия
	1
	
	
	
	

	20
	
	Подставка под наружный блок 
	шт
	10
	
	
	
	

	21
	
	Азот
	т
	0,2
	
	
	
	

	22
	
	Кондиционер Мitsubishi MSC-GE 
	комплект
	10
	
	
	
	

	  Итого
	

	  НДС 18%
	

	  ВСЕГО по смете
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Директор
Нижегородского отделения			                                                                                                            Директор
филиала «Приволжский территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО»


______________________/В.В. Ерохин/             	                                                                                            ___________________/                   /




Приложение № 4 к Договору
                                                                                                          ОБРАЗЕЦ                                                                                        от ______________ №___________						
АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ № ____
между ___________________________________________________________   и ______________________________________________________________
                                    (наименование Организации 1)                                                                                                                        (наименование Организации 2)
                                                                                                       за период: _________________________________ 
                                                                                                                                                                                    (квартал, год)
Нами, Руководителем                       ________________________                  ________________________                  Главным бухгалтером ________________________
                                                                           (наименование Организации 1)                               (Ф.И.О. Руководителя Организации 1)                                                            (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)
с одной стороны, и Руководителем________________________                  ________________________                  Главным бухгалтером ________________________ 
                                                                           (наименование Организации 2)                               (Ф.И.О. Руководителя Организации 2)                                                            (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2)
с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за ____(указать период)___ и составлен акт о нижеследующем:

	По данным Организации 1, руб.
	По данным Организации 2, руб.

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	
	Сальдо начальное
	
	

	Договор №

	Сальдо начальное по договору:
	
	
	Сальдо начальное по договору:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого оборот по договору:
	
	
	Итого оборот по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	
	Сальдо конечное по договору:
	
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	
	Сальдо конечное
	
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	
	Сальдо конечное развернутое
	
	



	По данным Организации 1
на __.__.20__ задолженность в пользу Организации 2 (сумма в рублях) руб. (сумма прописью) 
От Организации 1
Руководитель организации 
________________________________________ (                                                 )
Главный бухгалтер
________________________________________ (                                                 )
М.П.
	По данным Организации 2
на __.__.20__ задолженность в пользу Организации 1 (сумма в рублях) руб. (сумма прописью)
От Организации 2
Руководитель организации 
________________________________________ (                                                 )
Главный бухгалтер
________________________________________ (                                                 )
М.П.

	От Заказчика:
_________________________________ (ФИО)
М.П.
	От Подрядчика:
_________________________________ (ФИО)
М.П.



