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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

	Реконструкция очистных сооружений.


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

	Для снижения уровня фосфора фосфатов в очищенных хозбытовых сточных водах до уровня установленных нормативов допустимых сбросов (НДС) выполнить следующие этапы работ:

1. Опытно-промышленные испытания (ОПИ) с целью опробации в условиях промышленной эксплуатации технических решений по повышению эффективности очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях (КОС) г. Снежинска.
2. Предоставить к согласованию технический отчет по результатам ОПИ с технико-экономическим обоснованием целесообразности использования конкретного вида реагента.

3. Разработку проектно-сметной документации по результатам согласованного отчета проведенных ОПИ (стадия «Проектная документация»). Согласование ПСД с Заказчиком.

4. Сoпровождение проектно-сметной документации до получения положительного заключения Госэкспертизы.

5. Разработку проектно-сметной документации по результатам согласованного отчета проведенных ОПИ «стадия «Рабочая документация»). Согласование ПСД с Заказчиком.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Нормативная база

	3.1.1. СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».
3.1.2. «Водный кодекс РФ» № 74-ФЗ от 03.06.2006г.

3.1.3. МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». Госстрой России, М., ГУП ЦПП, 2001г.

3.1.4. Постановление Правительства РФ от 06.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

3.1.5. Федеральный закон от 21 декабря 1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

3.1.6. Федеральный закон от 30.12.2009г №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

3.1.7.Федеральный закон от 21 июля 1997г №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями).
3.1.8. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007г №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
3.1.9.Предписание Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области №40 от 25.12.2013года.

3.1.10. Решение о предоставлении водного объекта (болото на водосборной площади озера Силач) в пользование №74-14.01.05.007-Б-РСБХ-С-2014-00691/00 от 21.01.2014г.
3.1.11.СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22июня 2000г.

	Подраздел 3.2 Особые условия строительства

	Проведение опытно-промышленных испытаний двумя реагентами: Ферикс-3(сульфат трехвалентного железа) и гидрохлорид алюминия на действующих канализационных очистных сооружениях хозбытовых стоков г. Снежинска.

	Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

	Действующие канализационные очистные сооружения хозбытовых сточных вод состоят из двух очередей:
-первая очередь производительностью 8750м3/сут, в настоящее время остановлена;

-вторая очередь – 24000м3/сут, находится в работе.
Фактический сброс очищенных стоков:

за 2013год составляет - 7033740 м3/год или 19270м3/сут; 

за 2012год – 9101800м3/год или 24936,4м3/сут;
за 2011год - 9882890 м3/год или 27076,4м3/сут. 
Максимальный сброс в период паводка:

- в 2013г составил 26020м3/сут или 1470м3/час;

- в 2012г – 33690м3/сут или 1590м3/час;
- в 2011г – 29860м3/сут или 1580м3/час.

	Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

	Состав очистных сооружений 1-й очереди: решетки с ручным удалением сбросов, песколовки горизонтальные с круговым движением воды – 2шт, двухъярусные отстойники – 8шт, аэрофильтры – 2секции 18х24х4, вторичные отстойники (4шт), хлораторная, иловые площадки, а также вспомогательные здания и сооружения.
Вторая очередь сооружений имеет следующий состав:


1.Решетки – сточная жидкость подводится к зданию решеток самотечным коллектором диаметром 800мм. Для задержки грубых примесей в сточной воде предназначены механические грабли (2шт.). Задержанный мусор помещается в металлические контейнеры и вывозится на полигон ТБО. Сточная вода направляется в песколовки.


2.Песколовки – 2 шт., оборудованы гидроэлеваторами. В песколовках происходит осаждение песка и других примесей. Осадок из песколовок направляется в пескобункер, обезвоживается и по мере накопления вывозится на полигон ТБО. Сточная вода направляется в первичные отстойники. 


3.Первичные отстойники – 4 шт. (радиальные, диаметр 16м, глубина 2,9м), оснащены илоскребами. В первичных отстойниках происходит осаждение взвешенных веществ. Сырой осадок направляется в метантенки. Сточная вода из первичных отстойников направляется в аэротенки. 


4.Аэротенк - прямоугольный резервуар (73,5х36м), состоящий из 8-ми двухкоридорных ячеек. Сооружения служат для биологической очистки воды от растворенных органических веществ с помощью аэробных микроорганизмов (активного ила). Для подачи воздуха и поддержания активного ила во взвешенном и жизнеспособном состоянии служат воздуходувки. Иловодяная смесь из аэротенков направляется во вторичные отстойники.


5.Вторичные отстойники – 4 шт. (радиальные, диаметр 16м), оборудованы илососами. Во вторичных отстойниках происходит осаждение активного ила. Часть ила возвращается в аэротенки. Избыточный активный ил через илоуплотнитель направляется в метантенки. Очищенная сточная вода через ершовый смеситель поступает в контактные резервуары.


6.Хлораторная станция: хлоратор – 4 шт., контактные резервуары – 2 шт.(14х14м). Хлоратор обеспечивает измерение и регулирование количества подаваемого в воду хлоргаза, полное смешение его с рабочей водой и подачу полученного раствора в очищенную сточную воду перед ершовым смесителем. Смешение хлорной воды с очищенной сточной жидкостью происходит в ершовом смесителе. Для обеспечения времени, необходимого для обеззараживания очищенной сточной жидкости, предназначены контактные резервуары.

Очищенная и обеззараженная вода из контактных резервуаров идет на сброс (выпуск В-1/1) в болото на водосборе озера Силач (бассейн р.Теча, р.Обь, Карское море).


7.Метантенки – 2 шт., объем каждого 1000м3. Сооружения предназначены для сбраживания осадков сточных вод в анаэробных условиях. В метантенки поступает осадок из первичных отстойников и контактных резервуаров, а также избыточный активный ил из вторичных отстойников. Далее сброженный осадок транспортируется на иловые площадки (карты).


8.Иловые площадки – 10 шт. (30х50м) служат для обезвоживания и выдерживания сброженного осадка. Вода с иловых площадок через дренажную систему поступает на повторную очистку – в «голову» очистных сооружений.

Объемы сточных вод, сбрасываемых по выпуску В-1/1, учитываются ультразвуковым расходомером марки «ЭХО-Р-02».

	Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

	3.5.1.Технологическая часть.
· Существующая технологическая схема очистки не обеспечивает очистку хозбытовых сточных вод до нормативных требований НДС по фосфору фосфатов;
· Необходимо предусмотреть внедрение реагентной обработки хозбытовых сточных вод.
3.5.2.Отопление и вентиляция.

Не требуется.
3.5.3. Водопровод и канализация.

Существующие сети водоснабжения и канализации.
3.5.4. Электротехническая часть
Питание от существующих сетей электроснабжения.
3.5.5.Управление и автоматизация.

Согласно главы 10 СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения».
3.5.6.Решения по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с федеральным законом №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности».
3.5.7. Механизация ремонтных работ
Предусмотреть использование механизмов для облегчения выполнения работ.
3.5.8. Антикоррозионная защита и тепловая изоляция
Предусмотреть защиту металлоконструкций и трубопроводов от воздействия агрессивной среды и ромерзания.

	Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

	Использование существующих зданий и сооружений.

	Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

	3.7.1.Проведение опытно-промышленных испытаний (ОПИ) с целью апробации в условиях промышленной эксплуатации технических решений по повышению эффективности очистки сточных вод на КОС.

3.7.2.Разработка проектно-сметной документации по результатам согласованного отчета проведённых ОПИ (стадии «Проектная документация» и «Рабочая документация»).Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком.

3.7.3. Сопровождение проектно-сметной документации до получения положительного заключения Госэкспертизы.

	Подраздел 3.8 Требования к организации строительства

	Строительство осуществляется на действующем объекте без прерывания технологического процесса очистных сооружений.

	Подраздел 3.9.Требования и условия к разработке природоохранных мер и

мероприятий

	Разработка мероприятий, позволяющих достичь значений утвержденных нормативов допустимых сбросов по загрязняющим веществам в очищенных хозбытовых сточных водах по фосфору фосфатов – 1,14мг/л/11,3 т/год.

	Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

	При производстве работ на объекте Заказчика Подрядчик обеспечивает выполнение общих для всех организаций нормативных мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, обеспечивает выполнение режимных требований предприятия.

	Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства

	Не предъявляется.

	Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций

	Не предъявляется.

	Подраздел 3.13. Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства.

	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011г №337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

	Подраздел 3.14.Требования к сметной документации.

	3.14.1.Сметная документация должна иметь следующие разделы:

1.Расчет затрат на проведение опытно-промышленных испытаний (ОПИ) с целью апробации в условиях промышленной эксплуатации технических решений по повышению эффективности очистки сточных вод двумя реагентами на  КОС  г. Снежинска и составления технического отчета по результатам ОПИ.
2.Смету на разработку проектной документации «Внедрение реагентной обработки хозбытовых сточных вод. Канализационные очистные сооружения хозбытовых сточных вод г. Снежинска» (стадия «Проектная документация»). 
3. Смету на разработку проектной документации «Внедрение реагентной обработки хозбытовых сточных вод. Канализационные очистные сооружения хозбытовых сточных вод г. Снежинска» (стадия « Рабочая документация»).
3.14.2.Сметная документация на строительство должна включать пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на материалы и работы, ведомости объемов работ.
3.14.3.Сметная документация должна быть представлена Заказчику в формате программного комплекса Гранд – смета либо WinRik.

	Подраздел 3.15.Состав демонстрационных материалов.

	Не требуются.

	Подраздел.3.16.Исходные данные, необходимые для проектирования.

	3.16.1.Приложение А. Общая технологическая схема очистных сооружений хозбыовых сточных вод. Пл.19.

3.16.2.Решение о предоставлении водного объекта (болото на водосборной площади озера Силач) №74-14.01.05-007-Б-РСБХ-С-2014-00691/00 от 21.01.2014г.

3.16.3.Приложение В. Результаты химических анализов сточных вод КОС г. Снежинска за 2009-2013гг.

3.16.4. Суточные расходы сточных вод КОС за 2009-2013гг.

3.16.5. Приложение Д. Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, представляемые на утверждение.

3.16.6.Технический отчет №ЭП-699.ФА-ТП «Челябинская область, г. Снежинск. ОАО «Трансэнерго» Канализационные очистные сооружения (КОС), пл.19. Предложения по снижению фосфатов и организации зоны денитрификации. Технологические и технико-экономические расчеты. Корректировка технологической схемы».

	Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства

	В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	Подраздел 3.18 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонда

	Не требуется.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подраздел 4.1. Требования к объему работ.

	4.1.1.Проектная документация разрабатывается в две стадии:

1. Стадия «Проектная документация» («П»).

2. Стадия «Рабочая документация» («Р»).

4.1.2.Проектная документация разрабатывается в соответствии с:

1. Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»;

2.  ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства в РФ. Основные требования к проектной и рабочей документации». 

	Подраздел 4.2. Перечень согласований, выполняемых Подрядчиком.

	4.2.1.Проект стадии «П» должен быть согласован:

1. ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ

2. ОАО «Трансэнерго»

3.Администрация г. Снежинска
Результаты должны быть направлены на экспертизу соответствия Градостроительному кодексу (Федеральный закон от 29.12.2004г №190-ФЗ) и Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009г №384-ФЗ).

4.2.2.Проект стадии «Р» должен быть согласован:

1. ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ

2. ОАО «Трансэнерго»


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ
РАБОТ.

	Начало работ – дата заключения договора.
Окончание этапов работ (этапы проведения работ указываются в соответствии с разделом 2 данного технического задания):

Этап 1 и 2 – 5месяцев со дня заключения договора.

Этап 3 – 3 месяцев со дня согласования технического отчета по результатам ОПИ.

Этап 4 – 3 месяца со дня согласования проектной документации Заказчиком.

Этап 5 – 5 месяцев со дня получения положительного заключения Госэкспертизы.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

	Все дополнительные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством заключения Госэкспертизы, даже в случае, если имелось согласование представителя Заказчика, являются ответственностью Подрядчика и выполняются за счет его сил и средств.
Гарантийный срок – 3года по окончании срока исполнения работ (ст.196 ГК РФ).
Подрядчик несет ответственность при обнаружении недостатков в документации в процессе эксплуатации объекта в соответствии с Гражданским кодексом РФ, гарантийный срок исчисляется в соответствии со ст.196, ст.722-ст.725 ГК РФ.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

	Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.



РАЗДЕЛ 8. СДАЧА/ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ
РАБОТ.

	По завершению каждого этапа работ (этапы проведения работ указываются в соответствии с разделом 2 данного технического задания) Подрядчик предоставляет Заказчику проектно-сметную документацию в 4(четырех) комплектных экземплярах на бумажных носителях и 1 (одном) на электронном носителе, Акт сдачи-приемки выполненных работ и счет.


РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют.


РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ
	Федеральное государственное унитарное предприятие –«Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»

	2
	КОС
	канализационные очистные сооружения

	3
	ОПИ
	опытно-промышленные испытания

	4
	ГК РФ
	Гражданский кодекс Российской Федерации


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Общая технологическая схема очистных сооружений хозбыовых сточных вод. Пл.19.
	

	2
	Решение о предоставлении водного объекта (болото на водосборной площади озера Силач) №74-14.01.05-007-Б-РСБХ-С-2014-00691/00 от 21.01.2014г.
	

	3
	Результаты химических анализов сточных вод КОС
г. Снежинска за 2009-2013 г.г.
	

	4
	Суточные расходы сточных вод сточных вод КОС за 2009-2013 г.г.
	

	5
	Утвержденные нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты.
	

	6
	Технический отчет №ЭП-699.ФА-ТП «Челябинская область, г. Снежинск. ОАО «Трансэнерго» Канализационные очистные сооружения (КОС), пл.19. Предложения по снижению фосфатов и организации зоны денитрификации. Технологические и технико-экономические расчеты. Корректировка технологической схемы»
	


Будут предоставлены исполнителю работ после заключения договора .
