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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Создание базы данных российских и зарубежных (ANSI, IEEE, IEC и др.) нормативных документов принятия решений в отношении проектирования электротехнической части АЭС для идентификации зон расхождения нормирования российских и зарубежных стандартов
1. Название (тема) работы.

Создание базы данных российских и зарубежных (ANSI, IEEE, IEC и др.) нормативных документов принятия решений в отношении проектирования электротехнической части АЭС для идентификации зон расхождения нормирования российских и зарубежных стандартов
2. Основание для заключения договора: 
· Программа трансформации ИТ проектов информатизации ключевых технологий и объектов атомной энергетики и процессов их жизненных циклов (выписка из протокола заседания правления ГК "Росатом" от 22.12.2011 г. № 62)

· Поручения № 9 Перечня Поручений Управляющего Совета Проекта ВВЭР-ТОИ по итогам заседания 05-06.04.2012 (Приложение к протоколу Заседания Управляющего совета Проекта "ВВЭР-ТОИ" от 05-06 апреля 2012 г. № ТОИ-УС-12.08/46).

· Календарный план (пункт 4) «Информационная поддержка жизненного цикла электротехнической части АЭС с учетом требований ANSI, IEC и ГОСТ» к плану мероприятий 41/12 «Корпоративный проект модернизации технологии проектирования и сооружения» утвержденного Ю.Г.Ермаковым.
3. Срок выполнения работы по договору:

Окончание: «15» декабря 2012г.

4. Исполнитель: 
Определяется путем проведения открытого запроса предложений.
5. Цель работ и ожидаемые результаты. 

5.1. Цель работ. 
Оказание услуг эксплуатирующей организации в форме создания базы данных российских и зарубежных (ANSI, IEEE, IEC и др.) нормативных документов регламентирующих порядок принятия решений при проектировании электротехнической части АЭС с указанием соответствий и расхождений российских и зарубежных стандартов, а также выявить области деятельности с противоречащими, морально устаревшими или полностью отсутствующими нормативными документами.
5.2. Ожидаемые результаты.

· база данных нормативных документов;

· методика использования базы данных;

· заключение Исполнителя о полноте нормативных документов регламентирующих порядок принятия решений при проектировании электротехнической части АЭС с указанием предложений о разработке новых документов и доработке отдельных положений действующих.

Созданная база данных должна быть передана Заказчику в виде нематериальных активов в соответствии с ПБУ 14/2007.
6. Исходные данные для проведения работ.

· Существующие описания проектных процедур при проектировании электротехнической части АЭС (возможность ознакомления со всеми, перечисленными в данном пункте, материалами предоставляется участнику ЗП по запросу на территории Заказчика):

· Описание процесса проектирования НИАЭП (материалы проекта "ВВЭР-ТОИ"):

· Отчёт "Требования к организационно-функциональной модели управления жизненным циклом"
· Документ "Проект соглашения о моделировании жизненного цикла и рабочих процессов"
· Комплект документов "Технорабочий проект на создание репозитория для хранения описаний рабочих процессов" 
· Типовые инструкции пользователей систем SP Enterprise, ETAP (материалы проекта "ВВЭР-ТОИ"):

	TOI-MP0208-BDC0014
	Руководство пользователя СУИД

	TOI-MP0208-BDC0015
	Руководство пользователя программного модуля SmartPlant P & ID программного комплекса SmartPlant Enterprise

	TOI-MP0208-BDC0022
	Руководство пользователя программного модуля SmartPlant 3D программного комплекса SmartPlant Enterprise по созданию кабельных металлоконструкций

	TOI-MP0208-BDC0029
	Руководство пользователя программного модуля SmartPlant Electrical программного комплекса SmartPlant Enterprise

	TOI-MP0208-BDC0030
	Руководство пользователя программного модуля SmartPlant Instrumentation программного комплекса SmartPlant Enterprise. Общие сведения

	TOI-MP0208-BDC0035
	Руководство пользователя программного модуля SmartPlant Insrumentation программного комплекса SmartPlant Enterprise в части автоматизации технологических процессов

	TOI-MP0208-BDC0037 
	Регламент организации работ по созданию информационной модели энергоблока

	TOI-МР0208-EDC0001
	Регламент проведения расчетов в программном комплексе ETAP 

	TOI-МР0208-EDC0002
	Инструкция администратора по настройке программного комплекса ETAP

	TOI-МР0208-EDC0003
	Инструкция администратора программного комплекса ETAP для передачи данных между ETAP и SPEL

	TOI-МР0208-EDC0004
	Расчет токов короткого замыкания в электроустановках постоянного тока в программном комплексе ETAP

	TOI-МР0208-EDC0005
	Расчет токов короткого замыкания в электроустановках переменного тока напряжением до и свыше 1000 В в программном комплексе ETAP

	TOI-МР0208-EDC0006
	Расчет ступенчатого нагружения дизель-генератора в программном комплексе ETAP

	TOI-МР0208-EDC0007
	Расчет самозапуска двигателей в программном комплексе ETAP

	TOI-МР0208-EDC0008
	Согласование устройств релейной защиты и расцепителей, определение последовательности их срабатывания в программном комплексе ETAP

	TOI-МР0208-EDC0009
	Расчет параметров и проверка аккумуляторных батарей в программном комплексе ETAP

	TOI-МР0208-EDC0010
	Определение параметров трансформаторов и оптимизация отпаек в программном комплексе ETAP

	TOI-МР0208-EDC0011
	Расчет установившихся режимов и падений напряжения в 
программном комплексе ETAP 

	TOI-МР0208-EDC0012
	Выбор и проверка параметров кабелей  в 
программном комплексе ETAP


Программы и методики испытаний подсистем СУИД (материалы проекта "ВВЭР-ТОИ"):
	TOI-MP0208-BDC0001
	Программа и методика испытаний 
Системы управления инженерными данными для конструирования и проектирования, включая модули 3D-проектирования, разработки функционально-технологических схем, проектирования электротехнической части и КИПиА, проектирования строительной части

	TOI-MP0208-BDC0005
	Программа и методика испытаний подсистемы построения распределительных электрических сетей и систем в рамках проведения этапа № 4 предварительных испытаний СУИД проекта ВВЭР-ТОИ

	TOI-MP0208-BDC0006
	Программа и методика испытаний подсистемы построения моделей систем контроля и управления АЭС в рамках проведения этапа № 5 предварительных испытаний СУИД проекта ВВЭР-ТОИ


· Нормативные документы, обязательные к применению при проектировании АЭС.
· Зарубежные нормативные документы, обязательные к применению при проектировании АЭС.
· Дополнительные методические рекомендации 

- Черновец А.К., Шаргин Ю.М. «Проектирование электрической части атомных электростанций»;

- Черновец А.К., Шаргин Ю.М. «Обоснование технических решений по схемам электроснабжения атомных электростанций»; 

- Гук Ю.Б., Кантан В.В., Петрова С.С. «Проектирование электрической части станций и подстанций.
7. Основные требования к выполнению работ; требования и нормы, определяющие характеристики работ.

7.1. Исполнитель должен руководствоваться подробными требованиями к разработке базы данных российских и зарубежных (ANSI, IEEE, IEC и др.) нормативных документов принятия решений в отношении проектирования электротехнической части АЭС, изложенными в Приложении 1.
7.2. На основании исходных данных, но не ограничиваясь ими, Исполнитель должен разработать базу данных российских и зарубежных (ANSI, IEEE, IEC и др.) нормативных документов, которая должна соответствовать положениям следующих нормативных документам: 
· Положения Федерального закона «О техническом регулировании». 

· ГОСТ 34.602-89 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».
· ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»;

· ГОСТ Р. 50-54-15-87 «Рекомендации. САПР. Порядок испытаний программно-методических комплексов».
· ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 «Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование».
8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ.

Проектно-конструкторский филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом».
9. Отчетные материалы.
Отчетные материалы должны соответствовать п.5 настоящего ТЗ, и должны включать:

· Отчёт «Описание структуры дополнительных классификаторов»
· Отчёт «Программное решение по механизму увязки содержимого нормативных документов с дополнительными классификаторами».
· База данных со структурированным хранилищем нормативных документов с возможностью доступа и работы с ними, с результатами проведённой работы по классификации содержимого. База данных должна передаваться Заказчику в виде НМА.
· Сопоставленные по классификаторам зарубежные нормативные документы.
· ЧТЗ на анализ НД по строительству.
· ЧТЗ на анализ НД по пуско-наладке.
· ЧТЗ на анализ НД по эксплуатации.

· Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений, и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.
10. Порядок приема и передачи работ Заказчику. 
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12

11. Приложения.

11.1 Приложение 1. Описание выполняемых работ. 

	Технический директор

Начальник Центра управления результатами интеллектуальной деятельности


	В.В. Семишин
В.И Алексеев




Куратор темы

	Начальник отдела интеграции данных САПР
	А.Л.Нодель


Приложение 1 
Описание выполняемых работ
§1. Содержание работ

В рамках выполнения работ по настоящему Техническому заданию необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать и согласовать с Заказчиком имеющуюся на рынке базу данных для хранения документов (например,  программное обеспечение «Консультант Плюс», NormaCS или иное).
2. Согласовать с Заказчиком перечень российских и зарубежных нормативных документов, которые должны быть (дополнительно) загружены в БД.
3. Разработать  дополнительные структуры классификаторов для выбранной нормативной документации (включая, но не ограничиваясь):

· По стадиям жизненного цикла объекта:
·  Проектирование (включая процесс лицензирования).
·  Строительство (Разработка ЧТЗ на этот объем НД).
·  Пуско-наладка (Разработка ЧТЗ на этот объем НД).
·  Эксплуатация (Разработка ЧТЗ на этот объем НД).
· В соответствии со структурой электротехнического оборудования АЭС.
· По расчетам, выполняемым на стадии «Проект»:
· Расчет нормальных и максимальных токов.
· Расчет токов короткого замыкания.
· Для главной схемы:
· выбор генераторов;
· выбор генераторных выключателей;
· выбор силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд генераторного напряжения;
· выбор шинопроводов генераторного напряжения;
· выбор высоковольтных токопроводов;
· построение главной схемы выдачи мощности.
· Для системы собственных нужд:
· выбор трансформаторов собственных нужд;
· выбор дизель-генераторов;
· расчет ступенчатого нагружения генераторов;
· посторенние системы безопасного и бесперебойного электроснабжения при нормальной эксплуатации.
· По используемому оборудованию и его типам.
4. Разработать дополнения в карточку нормативного документа, включая, но не ограничиваясь:
·  область действия;
·  принадлежность к классификаторам;
·  перечень ссылок конкретных мест документа на элементы классификаторов (например, в одном документе могут быть предъявлены требования к выбору трансформаторов собственных - связь со стадией проектирование, связь с элементом классификатора "оборудование", связь с расчётами, проводимыми и требования к режимам пуска данного трансформатора - иные связи)

5. Реализовать механизм ведения классификаторов и механизм отнесения идентифицируемых фрагментов документов к элементам разработанных классификаторов

6. Загрузить (недостающие) нормативные документы в единое хранилище

7. Провести работу по классификации содержимого нормативных документов в объёме разработанных классификаторов

8. Провести работу с зарубежными нормативными документами:

· разработать ЧТЗ «Сопоставление полученной карты российской нормативной документации с зарубежными аналогами (ANSI, IEEE, IEC и др.). Выявление расхождений»

· реализовать ЧТЗ «Сопоставление полученной карты российской нормативной документации с зарубежными аналогами (ANSI, IEEE, IEC и др.). Выявление расхождений»

§2. Перечень документации и материалов, представляемой по окончании работ

· Отчёт "Описание структуры дополнительных классификаторов"

· Отчёт "Программное решение по механизму увязки содержимого нормативных документов с дополнительными классификаторами"

· База данных с структурированным хранилищем нормативных документов с возможностью доступа и работы с ними, с результатами проведённой работы по классификации содержимого  

· Сопоставленные по классификаторам зарубежные нормативные документы

· ЧТЗ на анализ НД по строительству

· ЧТЗ на анализ НД по пусконаладке

· ЧТЗ на анализ НД по эксплуатации 

§3. Порядок приема и передачи работ

Отчетная документация на бумажном носителе должна быть представлена Заказчику в 2-х экземплярах (один экземпляр — учтенная копия в несброшюрованном виде, один экземпляр — копия в сброшюрованном виде). Кроме того, должна быть подготовлена электронная версия комплекта отчетной документации (в одном экз.). Передача документации на электронных носителях осуществляется в форматах программных продуктов, в которых они разработаны и в отсканированном виде в формате ТIFF. При этом официальным материалом в электронном виде является копия в формате ТIFF.

	Начальник отдела интеграции данных САПР
	А.Л.Нодель


