Том 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на выполнение работ по монтажу внутренней телефонной станции
Снежинск

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
          Подраздел 2.1 Сведения о работах при реконструкции объектов.
          Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

          Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

          Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.
РАЗДЕЛ 3. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Монтаж внутренней телефонной станции.
	


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о работах при реконструкции объектов.
          При производстве работ необходимо обеспечить:

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· производство работ в соответствии с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих «РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294;

· производство работ в соответствии с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. № 1194;

· производство работ в соответствии с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566;

          - выполнение «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
Основные данные и принятые решения


1. Реконструкция станции Coral, с заменой оборудования типа Coral SL на станцию Coral R500. 
          Абонентская емкость существующей станции Coral SL 80 портов (16 цифровых и 64 аналоговых). 
          В процессе реконструкции увеличить емкость до 32 цифровых и 192 аналоговых, с возможным расширением до 48 цифровых и 256 аналоговых портов. 
          После замены оборудования станции Coral SL предусмотреть использование существующих абонентских аппаратов для работы с новой станцией. 
          Установка нового оборудования производится на существующих площадях в помещении действующей станции Coral SL.

          2. Проложить 12 кабелей типа TMPS 36 длиной 36 метров от кросса АТС до места установки УПАТС Coral R500.  

          3. Установить 40 плинтов типа LSA-PROFIL на два модуля подключения на кроссе существующей АТС.

          4. Выполнить заземление УПАТС.
          5. Проложить кабель типа ВВГ (10 метров) от щитка ЩО-2 до места установки УПАТС.   

          6. Организовать межстанционную связь между новой станцией Coral R500 и действующей станцией Coral SL с использованием существующих PRI ВОСП (волоконно-оптические системы передачи).
          7. Организовать канал управления станциями Coral R500 и Coral R500 через Ethernet – порты. 

          8. Для управления станциями Coral организовать автоматизированное рабочее место администратора/инженера.
          9. Выполнить авторизацию QSIG для определения на цифровых аппаратах имени и состояния абонента другой станции Coral.

          10. Предусмотреть три конференции (селектор) до 24 абонентов.

          11. Предусмотреть систему станционного электропитания 48В с резервированием до 8 часов автономной работы.

          12. Организовать четырем абонентам на двух станциях одновременный входящий вызов. 

Требование к поставщикам

          1. Срок технического сопровождения и обеспечения запасными элементами заводом изготовителем должен составлять не менее 10 лет с момента осуществления поставки.
          2. Наличие в Уральском регионе авторизованного центра подготовки обслуживающего персонала.
          3. Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования должен производиться персоналом авторизованного фирмой изготовителем центра.
Основные характеристики оборудования станции Coral R500:

Цифровых абонентов

32

с возможностью расширения до 48
Аналоговых абонентов

192

с возможностью расширения до 256

Конференция (селектор)

24

Цифровых каналов

30

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
          Действующий объект, находится в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ—ВНИИТФ».

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

          Необходима разработка  ППР до начала производства работ. 



РАЗДЕЛ 3. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтаж и наладка станции Coral L

	1
	Монтаж УПАТС "Коралл-Р500"
	номер
	224

	2
	Настройка станции
	номер
	224

	3
	Комплект основного кабинета Коралл Р500,            8 универсальных слотов, источн.пит.48В,SW144
	шт
	1

	4
	Комплект дополнительного кабинета Коралл Р500, 10 универсальных слотов, источн.пит.48В
	шт
	1

	5
	Комплект крепления в стойку 19" для Коралл Р500М
	шт
	2

	6
	Карта первичного интерфейса ISDN, S2M              (30 цифровых каналов)
	шт
	1

	7
	Карта базового интерфейса ISDN, S0                        (8 цифровых каналов)
	шт
	1

	8
	Карта абонентских линий (8 внутренних портов) для стандартных аналоговых телефонных аппаратов
	шт
	8

	9
	Карта расширения карты 8SAipx до 24 портов
	шт
	8

	10
	Карта абонентских линий (16 внутренних портов) для системных пультов
	шт
	2

	11
	Комплект модернизации SW-144 (144 порта) до 350 портов для кабинетов 4GG (CD)
	шт
	1

	12
	Комплект ключей авторизации функции конференции на 14 участников (CD), 14-CNF
	шт
	1

	13
	Комплект ключей авторизации функции ISDNet (QSIG) для Коралл-Р 500/800 (CD)
	шт
	1

	14
	Источник бесперебойного питания ИБП7-48/36-4,3(0,5)
	шт
	1

	15
	Аккумуляторная батарея 12В/65Ач, с комплектом перемычек
	шт
	4

	16
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 3 кг, по стене кирпичной
	м


	432

	17
	Кабель соединительный оконцованный одним разъемом 25 пар («папа»), крепление винтом,   длина 36м
	шт
	12

	18
	Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля: 30х2
	10 концов
	12

	19
	Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, двухпроводная
	шт
	80

	20
	Кросс абонентских линий
	шт
	2

	21
	Кросс настенный  400пар, под плинты 2/10,            КНО-1/4
	шт
	2

	22
	Плинт с нормально-замкнутыми (размыкаемыми) контактами LSA-PROFIL 2/10
	шт
	40

	23
	Рамка модульная 2/10 для таблички
	шт
	4

	24
	Штекер комплексной защиты ComProtect 2/1 CP HGB 180А1
	шт
	50

	25
	Скоба заземления
	шт
	80

	26
	Инструмент и принадлежности для кросса (комплект) Tools
	шт
	1

	27
	Установка (автоматизированное рабочее место оператора)
	шт
	1

	28
	АРМ Р500 в составе: ПК (ноутбук); система мониторинга Corall Diagnostic KIT до (450 портов); принтер
	шт
	1

	29
	Монтаж (шкаф телекоммуникационный)
	шт
	1

	30
	Шкаф телекоммуникационный напольный 42U, ШТК-42/К-2
	
	1

	31
	Монтаж источника питания
	шт
	1

	32
	Источник питания для Коралл Р500, PS500 DC
	шт
	1

	33
	Коммутатор служебной связи
	шт
	2

	34
	Электрическая проверка и настройка: коммутатора всех назначений, кроме междугородного
	раб. место
	2

	35
	Сетевой коммутатор D-Link DCS-1100-08P EasySmart с 8 портами
	шт
	2

	36
	2-портовый асинхронный сервер RS-232 в Ethernet
	шт
	1

	37
	Монтаж (модуль подключения)
	шт
	2

	38
	Модуль подключения МП-2/200
	шт
	2

	Раздел 2. Кабельная сеть электропитания, заземление.

	39
	Прокладка (кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	15

	40
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сечением 3х2,5 мм2
	м


	15

	41
	Монтаж (проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям)
	м
	35

	42
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода с медной особо гибкой жилой марки ПВ4 0.66 кВ сеч. 4 мм2
	м


	35


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

          4.1. Поставляемое оборудование на момент поставки должно находиться в серийном производстве.
          4.2. Все поставляемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты соответствия, сертификат соответствия по безопасности ФСТЭК. 


РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	№ п/п

Обозначение

№ инв.
Наименование

Кол-во листов

1

Смета
С14-372 «И»
Реконструкция станции Coral.
9



РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ –  «   »             2015 года.   (после заключения договора).
 Окончание работ – «21»  августа 2015 года.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	7.1.Требования к исполнителю работ.

          7.1.1. Наличие не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанной технологии выполнения работ и методов проведения специальных работ и испытаний.

          7.1.2. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          7.1.3. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          7.1.4. Выполнение  работ без предоплаты.

          7.1.5. Наличие на своем предприятии структуры и системы контроля качества (СМК), соответствующей требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборных комплексов для осуществления контроля качества выполнения работ.

          7.1.6. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.
7.2. Для выполнения работ Подрядчик обязан:
          7.2.1 Выполнить своими силами и средствами все работы,  в объеме, сроки и на условиях, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

          7.2.2.Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

- своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

- сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

        7.2.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       7.2.4. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       7.2.5. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

          7.2.6. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	           1.Въезд на территорию, ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

           3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию, ЗАТО Снежинск.

          4.Разрешение на въезд в, ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         2. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток обо всех нештатных ситуациях на объекте и принимаемых решениях.

    
5. Провести до начала производства работ по реконструкции  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой работ.

            8. До начало производства работ подрядчику необходимо оформить АКТ допуск для производства работ.

            9. Не допускать скопления мусора на месте работ и своевременно вывозить его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

           Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	          Не требуется                                                                                                                    
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