Проект ДОГОВОР
  подряда  № 

г. Саров, Нижегородской области                      «    »                  2014 года


	ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице                              заместителя директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по тематическому планированию, действующего на основании Доверенности № 2095/7д от 30.12.2013 с одной стороны, и                                                                                               , именуемое   в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора                                       ,  с другой стороны, заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить:
Ремонт ввода теплосети от К-1-8 до зд. пр. Октябрьский
Смета: №                  в текущих ценах.
1.2.	Начало выполнения работ по настоящему договору – март 2014г.
1.3.	Окончание выполнения работ - октябрь 2014г.
1.4.	За несвоевременное окончание работ по вине Подрядчика, он выплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% от сметной стоимости невыполненных строительно-монтажных работ за каждый день просрочки до фактического их выполнения, но не более 1% от сметной стоимости невыполненных строительно-монтажных работ.
1.5.	За несвоевременную оплату работ по вине Заказчика, он выплачивает Подрядчику  пеню в размере 0,05% от суммы платежа, за каждый день просрочки, но не более 1% сметной стоимости выполненных, но не оплаченных строительно-монтажных работ.
1.6.	Подрядчик обеспечивает на строительной площадке выполнение мер по безопасности и охране труда в соответствии с соглашением (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1.Общая стоимость работ, определяется по согласованной смете №              
которая является неотъемлемой частью договора, и на момент подписания договора составляет  в т.ч. НДС 
При условии возникновения в процессе производства работ пунктов, не учтенных сметой, Подрядчик должен их дополнительно согласовать с Заказчиком и пересмотреть стоимость объекта и сроки выполнения работ, дополнительным соглашением к основному Договору.
2.2. Оплата счетов Подрядчика за фактически выполненные работы производится при наличии актов формы КС-2, справок формы КС-3 и счетов-фактур.
2.3. Окончательный расчет Заказчика с Подрядчиком производится в течение 15 рабочих дней после  подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.4. Подрядчик предоставляет акты выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в течение 3-х рабочих дней с момента окончания выполнения работ, но  не позднее  25-го  числа каждого текущего месяца. В случае отсутствия технической возможности предоставления оригиналов актов и справок в указанный срок, Подрядчик предоставляет Заказчику факсовые (сканированные) копии документов в течение 1-го рабочего дня с момента окончания работ с последующим предоставлением оригиналов документов.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.Обязательства Подрядчика:
3.1.1.Подрядчик гарантирует, что качество всех строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, применяемых им для строительства, соответствуют спецификации, указанной в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
3.1.2.Подрядчик гарантирует соблюдение сроков и качества строительных работ в течение 5 летс момента подписания акта выполнения  работ.
3.1.3.Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, оформляется актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
3.1.4.Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты, допущенные по его вине в 
выполненных работах и обнаруженные в течение гарантийного срока.
3.1.5.Передает комплект оформленной исполнительной документации Заказчику после завершения всех проверенных работ.
3.1.6.Устраняет за свой счет дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации выполненных работ. Перечень дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым Подрядчиком и Заказчиком. Для участия в составлении акта Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней после получения письменного уведомления Заказчика. В случае если Подрядчик своевременно не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе привлечь к их устранению другую подрядную организацию с отнесением всех документально подтвержденных расходов на Подрядчика.
3.1.7.В недельный срок со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, вывозит за пределы рабочей площадки, принадлежащие ему машины, оборудование и материалы, транспортные средства и т.п., вывозит рабочих, производит уборку территории и вывоз мусора.
3.1.8В случае повреждения по вине Подрядчика сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, а также иных коммуникаций и имущества Заказчика, Подрядчик обязан возместить причиненный вред и уплатить Заказчику штраф в размере 6% общей стоимости работ по настоящему договору в течение 10 дней с момента повреждения.
В случае просрочки возмещения вреда и/или уплаты штрафа, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.
3.2.Обязательства Заказчика:
3.2.1.Заказчик назначает своего представителя на строительную площадку, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты выполненной работы, а также проводит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
3.2.2.Передает Подрядчику в течение 5-ти дней с момента подписания настоящего договора утвержденную проектную документацию.
3.2.3.Производит своевременную оплату работ.
3.3. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика                                      на адрес электронной почты Заказчика staff@vniief.ru(далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
	При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
	Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее -Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
	Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
	Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием  для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.


4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Все споры по настоящему Договору подряда разрешаются путем переговоров между сторонами, а при невозможности – в судебном порядке.



5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Саров, проспект Мира, д.37
тел.(83130)2-13-29 ИНН 5254001230 КПП 525350001
р/с № 40502810242410000008 в «Волго-Вятском банке Сбербанка РФ» Саровское ОСБ  
№7695 к/сч 30101810900000000603, БИК 042202603

Подрядчик: 






                                                                                                                                                                      
________________Э.В. Запонов                                             _______________
	
	


Приложение № 1 к договору 


СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Ремонт ввода теплосети от К-1-8 до зд. пр. Октябрьский
1. Подрядчик обязуется:

1.1.	Обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, пром.санитарии и охране окружающей среды при производстве ремонта городских тепловых сетей, а именно:
1.1.1.	выполнение перед началом основных работ мероприятий предусмотренных актом-допуском на производство работ по ремонту городских тепловых сетей;
1.1.2.	выполнение работ обученным, аттестованным персоналом и в соответствии с утвержденной в установленном порядке технологической (проектно-сметной) документацией;
1.1.3.	обеспечение своих работников санитарно-бытовыми помещениями, исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты по утвержденным нормам;
1.1.4.	применение исправного оборудования, оснастки, инструмента, машин и механизмов;
1.1.5.	устройство ограждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением их предупредительными знаками и плакатами;
1.1.6.	содержание участков производства работ и рабочих мест в чистоте и порядке.
1.2.	Соблюдать требования действующей у Заказчика системы управления охраной труда.
1.3.	Проводить с участием представителей Заказчика (по согласованному графику) проверки состояния охраны труда при проведении подрядных работ, с разработкой планов мероприятий по устранению выявленных нарушений.
[bookmark: _GoBack]1.4.	Незамедлительно (в течение часа) сообщать руководству ОГЭ института обо всех нештатных ситуациях (авариях, инцидентах, отклонениях, пожарах, несчастных случаях) произошедших при производстве ремонтных работ.

2. Заказчик обязуется:
2.1.	Обеспечить ознакомление работников подрядной организации с действующей в РФЯЦ-ВНИИЭФ системой управления охраной труда и проведение целевого инструктажа по охране труда с записью в журнале регистрации инструктажа по безопасности и охране труда.
2.2.	Оформить совместно с Подрядчиком акт-допуск для производства работ на объектах подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ с указанием предоставляемых Подрядчику для производства работ зданий, помещений, участков работ.
2.3.	Предоставить Подрядчику необходимую для производства проектную, организационно-техническую и иную документацию.
2.4.	Обеспечить своевременное отключение и/или подключение действующего оборудования и инженерных коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы, обеспечивающих безопасное производства работ Подрядчиком, с оформление актов разграничения зон ответственности по энергообеспечению мест производства работ и допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.
 2.5.  Принимать участие по согласованному графику в проверках состояния охраны труда при выполнении подрядных работ по ремонту городских тепловых сетей.В случае выявления при проверках грубых нарушений требований правил (норм) охраны труда и промышленной безопасности, могущих повлечь за собой аварию или несчастный случай, сообщать в органы государственного или ведомственного контроля и надзора для принятия мер административного воздействия к подрядной организации или ее должностному лицу.

2.6.	Обеспечить подготовку и передачу оперативных сообщений в ФГУП СКЦ ГК «Росатом» обо всех инцидентах и несчастных случаях произошедших при производстве работ Подрядчиком на территории РФЯЦ-ВНИИЭФ.

3.	Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора №           




Заказчик	Подрядчик

                                                                                                                                                                      
________________Э.В. Запонов                               ________________
	МП	





СОГЛАСОВАНО:
Главный энергетик РФЯЦ-ВНИИЭФ
_______________________  А.В. Румянцев

 «__»_______________2014г.


Начальник ООТ
_______________________ В.А. Лиленков

«__»_______________2014г.






