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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
	Реконструкция энергооборудования, водопровода.




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1. Сведения о работах при  реконструкции объектов.
          2.1.1. Обеспечить выполнение всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями.
          2.1.2. Работы производить в соответствии: 
- с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294.
- с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. № 1194;
- с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566.

          2.1.3. Соблюдать требования «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в                      РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г № 167.
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
          2.2.1. Необходимо выполнить работы по монтажу пластинчатых теплообменников в помещении ХВО котельной, установке частотных преобразователей на приводы сетевых насосов, реконструкции водопровода.
          2.2.2. Перечень оборудования и работ содержится в разделе: «Ведомость физических объемов работ» технического задания.
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
          2.3.1. Объекты (котельная, станция смешивания, наружные сети водоснабжения) находятся в ЗАТО г. Снежинск на охраняемых территориях РФЯЦ-ВНИИТФ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

          2.4.1. Необходима разработка  ППР до начала производства работ. 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          3.1.1. Основной целью реконструкции объектов является восстановление    нормальной работоспособности оборудования, улучшение технических характеристик и приведение их в соответствие требованиям нормативных документов.

          3.1.2. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)


	          3.2.1. Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
          4.1. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
          4.2. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 
РАЗДЕЛ 5. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
	№ п/п

Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)

Единицы 

измерения

Кол-во

I. Реконструкция насосов станции смешивания
Раздел 1. Демонтажные работы
1

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм.
Шт.
1
Раздел 2. Монтажные работы
2

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2.
100 м борозд
0,05
3

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2.
1 м3 заделки
0,2
4

Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм.
100 м.
0,1
5

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021.
100 м2.
0,02
6

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой.
100 м2
0,02
7

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2.
100 м.
1
8

Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2.
100 м.
1
9

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм.
Шт.
2
Раздел 3. Материалы. Трубопроводы и арматура
10

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм.
М.
10
11

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 4 и сечением 35 мм2.
1000 м.
0,1
12

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2.
1000 м.
0,1
13

Комплектный шкаф автоматизированного управления насосом мощностью 45кВт.
Шт.
2
II. Установка пластинчатых теплообменников.

Раздел 1. Монтаж теплообменников
1
Монтаж опорных конструкций для крепления теплообменников внутри зданий и сооружений.
1 т конструкций
2,08
2
Монтаж защитных ограждений оборудования.
1 т конструкций
0,156
3
Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением.
1 т конструкций
0,052
4
Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза.
100 м2
0,9656
5
Теплообменник водоводяной, производительность 80-240 т/ч (НН-47-16/2-57-ТКТМ36).
Шт.
2
6
Теплообменник водоводяной, производительность 80-240 т/ч (НН-41-16/4-239-ТКТL82).
Шт.
3
Раздел 2. Обвязка теплообменников
7
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1,6 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 250 мм.
Шт.
6
8
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1,6 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 200 мм.
Шт.
2
9
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1,6 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм.
Шт.
15
10
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1,6 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм.
Шт.
8
11
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1,6 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм, шт.
Шт.
1
12
Вентиль (клапан) запорный проходной с ответными фланцами стальной 6,3 МПа 15с52нж10 диаметром 20 мм.
Шт.
18
13
Вентиль (клапан) запорный проходной с ответными фланцами стальной 6,3 МПа 15с52нж10 диаметром 25 мм.
Шт.
1
14
Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм.
Шт.
6
15
Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм.
Шт.
6
16
Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм.
Шт.
4
17
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм.
М.
18,3
18
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм.
Шт.
14
19
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм.
М.
101,43
20
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм.
Шт.
50
21
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм.
Шт.
1
22
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм.
Шт.
3
23
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм.
Шт.
4
24
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм, м
М.
32,67
25
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм.
Шт.
2
26
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм.
Шт.
1
27
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм, шт.
Шт.
12
28
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм.
М.
27,12
29
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм.
Шт.
7
30
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6 мм.
Шт.
1
31
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм.
Шт.
3
32
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм.
Шт.
2
33
Монтаж заглушек.
Шт.
2
34
Заглушки диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм.
Шт.
1
35
Заглушки диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм.
Шт.
1
36
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.
Т.
0,072
37
Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 108 мм.
100 м.
0,15
38
Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 133-159 мм.
100 м.
0,66
39
Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 219-426 мм.
100 м.
0,24
40
Кислота ортофосфорная техническая, сорт I.
Кг.
28,92
41
Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм.
1 врезка
6
42
Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм.
1 врезка
2
43
Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм.
1 врезка
3
Раздел 3. Теплоизоляция
44
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021.
100 м2
0,745
45
Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза.
100 м2
0,745
46
Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами).
М3.
5,18
47
Скорлупа из ППУ для теплоизоляции трубопроводов Ду=108.
М.
18
48
Скорлупа из ППУ для теплоизоляции трубопроводов Ду=159.
М.
84
49
Скорлупа из ППУ для теплоизоляции трубопроводов Ду=219.
М.
18
50
Скорлупа из ППУ для теплоизоляции трубопроводов Ду=273.
М.
16
51
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгоизолом, 100 м2 поверхности покрытия изоляции
М2.
118,54
Раздел 4. КиП
52
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа.
100 шт.
0,1
53
Отборное устройство прямое 16-70П.
Шт.
10
54
Манометр ДМ02-160 класс точности 2,5.
Шт.
10
55
Термометр ТТЖ-М исп.
Шт.
10
III. Реконструкция ввода водопровода.
Раздел 1. Земляные работы и благоустройство.
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных.
100 м3
0,015
1
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных.
1000 м2
0,02
2
Розлив вяжущих материалов.
Т.
0,0063
3
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.
1000 м2
0,007
4
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I.
Т.
1,135
5
Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см.
1000 м2
0,009
6
Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойных, верхний слой 10 см.
1000 м2
0,07
7
Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка).
М3
1
8
Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 3.
1000 м3
0,25
9
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3.
100 м3
0,006
10
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2.
100 м3
0,006
11
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2,
1000 м3
0,25
12
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2.
100 М3
2,5
Раздел 2. Монтажные работы
13
Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм.
Км.
0,05
14
Устройство основания под трубопроводы щебеночного.
10 м3.
0,1
15
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм (каменная пыль).
М3.
1
16
Укладка футляра из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 1 км трубопровода.  Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001).
Км.
0,008
17
Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм.
100 м.
0,08
18
Заделка битумом и прядью концов футляра.
1 футляр
1
19
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм.  Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001).
Км.
0,05
20
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, муфт.
10 фасонных частей
0,4
21
Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм.
Шт.
1
22
Установка задвижки чугунной диаметром 100 мм. Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм.
Шт.
1
23
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.
1 фланец
2
24
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм.
1 врезка
2
25
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм.
Км.
0,05



РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	           Начало работ –  с даты заключения договора. 
           Окончание работ – «11» ноября 2015 года.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	          7.1.Требования к исполнителю работ.
          7.1.1. Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с обязательным допуском к следующим видам работ:

          23.4. Монтаж оборудования котельных.
         24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки.
         16.1. Укладка трубопроводов водопроводных.
        16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей.

        16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода.

(в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).

          7.1.2. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          7.1.3. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          7.1.4. Выполнение работ без предоплаты.
          7.1.5. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          7.1.6. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

          7.2. Для выполнения работ Подрядчик обязан:

          7.2.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме, сроки и на условиях, определенных Рабочей документацией, Графиком выполнения работ, требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

          Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

          7.2.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

- своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе, поставку которых осуществляет Заказчик;

- сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

      7.2.3. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

7.2.4. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        7.2.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

- отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

- возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       7.2.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       7.2.7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

          7.2.8. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.





РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	          8.1. Въезд на территорию, ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          8.2. Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

           8.3. Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию, ЗАТО Снежинск.

          8.4. Разрешение на въезд в, ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          8.5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	          9.1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью        24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

          9.2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. 
          При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы  последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	10.1. Подрядчик обязан:

10.1.1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         10.1.2. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
10.1.3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
10.1.4. Информировать Заказчика в течение суток обо всех нештатных ситуациях на месте производства работ и принимаемых решениях.

    
10.1.5. Провести до начала производства работ внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также, при необходимости, провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 10.1.6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

10.1.7. Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой к проведению работ.

            10.2. До начала производства работ подрядчику необходимо оформить акт- допуск для производства работ.

            10.3. Подрядчик должен принимать меры для недопущения скопления мусора на месте работ и своевременного вывоза его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ 
И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	          11.1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

          11.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
          11.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

          11.4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

          11.5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

          11.6. Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	          12.1. Обучение персонала заказчика не требуется.



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
          Приложений нет
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