


Техническая часть
на выполнение строительно-монтажных работ 
при реконструкции объектов капитального строительства 
для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Тема закупки: Оборудование зданий общежитий автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.



	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Предусматривается оборудование автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и организация системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) здания общежития.
Автоматическая пожарная сигнализация.
	Систему автоматической пожарной сигнализации выполнить на оборудовании интегрированной системы охраны (ИСО) "Орион" с передачей тревожных извещений в СУФПС  через приемно-контрольные приборы ППКОП 011-8-1-01-TCP Приток-А-4(8).
	Лестничные клетки, коридоры, рекреации, жилые комнаты защитить извещателями пожарными дымовыми адресными ИП 212-34А "ДИП-34А-01-02". Кухни защитить тепловыми адресными извещателями С2000-ИП-02-02. Извещатели устанавливать на потолке на расстоянии не менее 0,25-0,5 м от светильников.	На путях эвакуации установить ручные адресные пожарные извещатели ИПР 513-3АМ исп.01.
	Для контроля пожарных адресных извещателей установить контроллеры двухпроводной линии связи С2000-КДЛ, по одному контроллеру на два этажа.  Двухпроводные линии связи выполнить кабелями КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,5.
	Для защиты двухпроводных линий от коротких замыканий, в линии устанавливать блоки разветвительно-изолирующие "БРИЗ".
 	Общий контроль за приборами ИСО Орион осуществляют пульты контроля и управления С2000М. По одному пульту на каждую блок-секцию. Включение системы оповещения осуществляют приемно-контрольные приборы С2000-4. Формирование сигналов на управление технологическим оборудованием осуществляют блоки сигнально-пусковые С2000-СП1 (SC). 
	Оборудование противопожарной автоматики размещать:
 - блок-секция 1 - коридор кв.1;
 - блок-секция 2 - мусороприемник;
 - блок-секция 3 - тамбур подъезда;
 - блок-секция 4 - мусороприемник;
 - блок-секция 5 - мусороприемник.
	Для информирования сотрудников СПЧ о месте срабатывания пожарной сигнализации, установить блоки индикации С2000-БИ, по два блока в каждую блок-секцию.
	В качестве источников резервированного питания установить РИП-12 исп.06 (на первых этажах) и РИП-12В-2А-7Ач RS (на этажах выше первого). Контроль состояния РИП-12В-2А-7Ач RS осуществляют С2000-М. Контроль состояния РИП-12 исп.06 осуществляют приборы приемно-контрольные С2000-4 первых этажей.
	Для передачи сигналов "Пожар" и "Неисправность" в СУФПС использовать приемно-контрольные приборы ППКОП 011-8-1-01-TCP Приток-А-4(8).
Система передачи извещений (СПИ).
	СПИ ИСО Орион объединяет все пульты контроля и управления С2000М. Объединение производится по Ethernet каналу. Преобразование информации от пультов в формат Ethernet осуществляют преобразователи интерфейсов RS485/RS232 в Ethernet "C2000-Eternet". Объединение в Ethernet канал осуществляется с помощью коммутаторов Moxa EDS-510A-3SFP. 
	Для информирования службы эксплуатации о состоянии ИСО Орион, в помещении 42/43 установить АРМ Орион-Про. При подключении дополнительных пультов контроля и управления С2000М к СПИ ИСО Орион, информация с пультов будет передаваться на АРМ, включая пульты в других зданиях общежития.
	СПИ автоматизированной системы (АС) Приток организовать на коммутаторах Moxa EDS-510A-3SFP. СПИ ИСО Орион и СПИ АС Приток используют разные коммутаторы и не пересекаются в адресном пространстве. 
	Связь коммутаторов между собой осуществляется по огнестойкому волоконно-оптическому кабелю Optofil-ZGGFR-Safety/U-DQ(ZN)BH. Волоконно-оптический кабель прокладывается по техподполью в неперфорированных лотках металлических.
	Для подключения коммутаторов к волоконно-оптическому кабелю, в каждой блок секции установить шкаф оптический настенный ШКОН-СТ/2.
	Для обеспечения надежности передачи информации коммутаторы Moxa подключаются по топологии "Кольцо" с возможностью расширения кольца при подключении дополнительных коммутаторов. Для подключения коммутаторов СПИ ИСО Орион и коммутаторов СПИ АС Приток используются разные оптические волокна в  волоконно-оптическом кабеле.
Подключение к ИСО Орион пультов контроля и управления С2000М из других зданий общежития и подключение приемно-контрольных приборов Приток к серверу АС Приток данной технической частью не предусматривается и будет реализовано в перспективе.
Система оповещения и управления эвакуацией.
Здание оборудуется 3-м типом СОУЭ.
Здание оборудуется речевыми оповещателями, световыми оповещателями "Выход", эвакуационными знаками пожарной безопасности указывающими направление движения (эвакуационные знаки). Здание делится на зоны пожарного оповещения: этаж блок-секции - отдельная зона оповещения.
	Линии управления речевыми оповещателями и линии управления световыми оповещателями "Выход"/эвакуационными знаками выполнить раздельными сетями.
	Световые оповещатели "Выход"/эвакуационные знаки устанавливаются над эвакуационными выходами из здания и на путях эвакуации. Линии управления световыми оповещателями "Выход" и эвакуационными знаками выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5.
	В качестве прибора контроля и управления световыми оповещателями "Выход" установить прибор управления оповещателями "ОСА-1". Предусмотреть установку в прибор аккумуляторной батареи 12В 12Ач.
	В качестве приборов контроля и управления речевыми оповещателями устанавливаются блоки речевого оповещения Ария-БРО-РМ. По одному блоку на каждый этаж.
	В качестве речевых оповещателей в квартирах и на лестничных клетках установить речевые оповещатели Ария-10 настенного исполнения.
	Линии управления речевыми оповещателями выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0.
	Запуск блоков речевого оповещения производит ИСО Орион по следующему алгоритму: этаж возгорания - этажи выше этажа возгорания - этажи ниже этажа возгорания.
Охранная сигнализация.
	В связи с отсутствием персонала ведущего круглосуточное дежурство в помещениях, где установлены приборы противопожарной автоматики, данные помещения оборудуются охранной сигнализацией. 
	Охрана помещений осуществляется ИСО "Орион", сигнал тревоги передается на АРМ "Орион Про" и на реле приемно-контрольных приборов первого этажа С2000-4 (ARK1/2, ARK2/2, ARK3/2, ARK4/2, ARK5/2). С реле приемно-контрольных приборов С2000-4 передачу сигнала тревоги осуществляется на ПЦН охранного предприятия по выделенной телефонной линии при помощи приемно-контрольного прибора Сигнал-20. Реле каждого приемно-контрольного прибора С2000-4 (ARK1/2,ARK2/2,ARK3/2,ARK4/2,ARK5/2), передающего сигнал тревоги, подключить отдельным шлейфом к Сигнал-20. Шлейфы выполнить кабелем КСПВ 4х0,5.  Шлейфы прокладывать по техподполью блок-секций в металлических неперфорированных лотках, используемых для прокладки волоконно-оптического кабеля.
	На входные двери помещений установить магнитоконтактные извещатели ИО102-14. Объем помещений защитить охранными извещателями ИО409-12 "Фотон-10".
На двери этажных шкафов ШПА установить магнитоконтактные извещатели ИО102-14.
Снятие/постановку шкафов и помещений под охрану осуществлять одновременно во всей блок-секции при помощи считывателя ключей Touch Memory "Считыватель-2".
Общие указания по монтажу.
Кабели АПС и СОУЭ прокладывать в металлическом кабель-канале ККМО. По лестничным клетками кабели прокладывать в ККМО 25/20. По жилым и административным помещениям кабели прокладывать в ККМО 16/16. Переходы кабелей между этажами выполнять в трубах металлических ∅у.п.50мм.
Шлейф сигнализации адресных извещателей подключить к С2000-КДЛ по топологии "Кольцо".
	Речевые оповещатели и световые оповещатели "Выход устанавливать на высоте не ниже 2,3 м.
Примечание:
Подключение систем АПС и СОУЭ  к сети электропитания и отключение лифтов при пожаре данной технической частью не предусматривается и будет организовано в перспективе. Системы механической вентиляции в здании отсутствуют.







	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	 Объект находится на территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 



	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	

	Цель выполняемых работ:
      - проведение монтажных работ АПС и СОУЭ.
В ходе проведения работ  до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик.
Работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска эксплуатирующей организации.



	РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Челябинская область, ЗАТО Снежинск.



	РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С момента подписания договора – 08.12.2014



	[bookmark: _Hlk346286769]РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ  должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).
Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии оформления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного  проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.
Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.
Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ


	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
- Положение о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС);
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006, И 1.13-07.



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. 



	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

	1. Участник должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.
2. Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов. 
3. Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества работ. 
4. Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.
5. Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению монтажных работ, действующей на территории Российской Федерации.
6. Участник должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.
7. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.
8. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.
9. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.
10. Участник должен иметь лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом срок действия лицензии должен истекать не ранее декабря 2014 года.
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