



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам запроса предложений

30.12.2015 № 304/7078

О разъяснении положений документации по
запросу предложений
(www.zakupki.gov.ru №31503138325
www.zakupki.rosatom.ru № 151223/1065/400,
www.a-k-d.ru, № R028526)

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 19.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку установок переработки сбросных вод, содержащих этаноламин для сооружения энергоблоков №1, 2 Белорусской АЭС (Лот №7408/704 БЛР1,2/П-15) (извещение о проведении запроса предложений от 23.12.2015 №304/6902 и документация по запросу предложений опубликованы «23» декабря 2015 года в сети интернет на официальном государственном сайте <http://www.zakupki.gov.ru> (закупка №31503138325), на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг <http://zakupki.rosatom.ru> (закупка № 151223/1065/400) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» <http://www.a-k-d.ru>, закупка № R028526), в ответ на запрос участника запроса предложений по информации полученной от Заказчика, сообщает следующее:

Вопрос:

Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в проект договора по лоту №R028526: Открытый запрос предложений на Право заключения договора на поставку установок переработки сбросных вод, содержащих этаноламин для сооружения энергоблоков №1, 2 Белорусской АЭС (Лот №7408/704 БЛР1,2/П-15), в части корректировки п.6.4 и п.6.5: -старая формулировка: 6.4. В срок не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты поставки первой партии Оборудования в

соответствии со Спецификацией № 1 (Приложение № 1.1) к Договору Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Статьей 11 (п. 11.5) настоящего Договора, в одной из форм, указанных в пункте 6.6 настоящего Договора, в размере 5% (пять процентов) от цены Договора. Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных Статьей 11 (п. 11.5) настоящего Договора, плюс 60 (шестьдесят) дней, то есть до 29.01.2021 г. Поставщик несет все расходы по получению обеспечения исполнения гарантийных обязательств. В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения предоставляет новую банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по Договору, учитывающую данные изменения (в случае предоставления обеспечения в виде безотзывной банковской гарантии), либо обеспечивает продление срока действия заключенного договора поручительства с учетом указанного изменения (в случае предоставления обеспечения в виде поручительства). В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, срок возврата обеспечительного взноса Поставщику переносится с учетом такого изменения. (для энергоблока № 1 Белорусской АЭС).

6.5. В срок не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты поставки первой партии Оборудования в соответствии со Спецификацией № 2 (Приложение № 1.2) к Договору Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Статьей 11 (п. 11.6) настоящего Договора, в одной из форм, указанных в пункте 6.6 настоящего Договора, в размере 5% (пять процентов) от цены Договора. Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных Статьей 11 (п. 11.6) настоящего Договора, плюс 60 (шестьдесят) дней, то есть до 18.09.2022 г. Поставщик несет все расходы по обеспечению исполнения гарантийных обязательств. В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения предоставляет новую банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по Договору, учитывающую данные изменения (в случае предоставления обеспечения в виде безотзывной банковской гарантии), либо обеспечивает продление срока действия заключенного договора поручительства с учетом указанного изменения (в случае предоставления обеспечения в виде поручительства). В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, срок возврата обеспечительного взноса Поставщику переносится с учетом такого изменения. (для энергоблока № 2 Белорусской АЭС).

- новая формулировка: 6.4. В срок не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты поставки первой партии Оборудования в соответствии со Спецификацией № 1 (Приложение № 1.1) к Договору Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Статьей 11 (п. 11.5) настоящего Договора, в одной

из форм, указанных в пункте 6.6 настоящего Договора, в размере 5% (пять процентов) от цены спецификации. Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных Статьей 11 (п. 11.5) настоящего Договора, плюс 60 (шестьдесят) дней, то есть до 29.01.2021 г. Поставщик несет все расходы по получению обеспечения исполнения гарантийных обязательств. В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения предоставляет новую банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по Договору, учитывающую данные изменения (в случае предоставления обеспечения в виде безотзывной банковской гарантии), либо обеспечивает продление срока действия заключенного договора поручительства с учетом указанного изменения (в случае предоставления обеспечения в виде поручительства). В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, срок возврата обеспечительного взноса Поставщику переносится с учетом такого изменения. (для энергоблока № 1 Белорусской АЭС).

6.5. В срок не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты поставки первой партии Оборудования в соответствии со Спецификацией № 2 (Приложение № 1.2) к Договору Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Статьей 11 (п. 11.6) настоящего Договора, в одной из форм, указанных в пункте 6.6 настоящего Договора, в размере 5% (пять процентов) от цены спецификации. Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных Статьей 11 (п. 11.6) настоящего Договора, плюс 60 (шестьдесят) дней, то есть до 18.09.2022 г. Поставщик несет все расходы по обеспечению исполнения гарантийных обязательств. В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения предоставляет новую банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по Договору, учитывающую данные изменения (в случае предоставления обеспечения в виде безотзывной банковской гарантии), либо обеспечивает продление срока действия заключенного договора поручительства с учетом указанного изменения (в случае предоставления обеспечения в виде поручительства). В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока, законченного строительством, срок возврата обеспечительного взноса Поставщику переносится с учетом такого изменения. (для энергоблока № 2 Белорусской АЭС).

Ответ:

В ответ на вопрос, сообщаем, что были внесены изменения в Извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений. Извещение о внесении изменений № 304/7041 от 29.12.2015 опубликовано «29» декабря 2015 года в сети интернет на официальном государственном сайте

<http://www.zakupki.gov.ru> (закупка №31503138325), на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг <http://zakupki.rosatom.ru> (закупка № 151223/1065/400) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» <http://www.a-k-d.ru>, (закупка № R028526).

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин