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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Оздоровительный лагерь «Аргунь». Капитальный ремонт дорожного покрытия



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Техническое задание составлено на основании дефектной ведомости № 34 от 23.05.2014 г.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	 Ремонт твердого покрытия из ПГС автомобильной дороги, ведущей к лагерю.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Забайкальский край, Читинский район, с.Тасей. Участок автомобильной дороги протяженностью 980 м от перекрестка с а/дорогой «Чита-с.Тасей» до запасного въезда на территорию детского оздоровительного лагеря «Аргунь», а также по территории лагеря от запасного въезда до хозяйственного блока.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Разработка ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	3.1.1 Подъездные дороги к объекту ремонта находятся в удовлетворительном состоянии.
3.1.2 Подрядчик при производстве работ обязан выполнять требования нормативной и технической документации.
3.1.3 Подрядчик обеспечивает выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля.
3.1.4 Подрядчик должен иметь опыт выполнения подобного рода работ.
3.1.5 Наличие у подрядчика свидетельства СРО на допуск к работам на объектах, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным (п.25.2 – устройство оснований автомобильных дорог; п.25.4 - устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами).

	Подраздел 3.2 Требования к наличию трудовых ресурсов

	Персонал: линейные ИТР – 2 чел.;
Высококвалифицированные рабочие основной специальности:
- машинист автогрейдера 6 разряда – 1 чел.;
- машинист погрузчика фронтального 5 разряда – 1 чел.;
- машинист катка самоходного на пневматических шинах 6 разряда – 1 чел.;
- дорожные рабочие 4 разряда – 4 чел.
Итого: 7 чел.

	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Разработка ППР не требуется.




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	Объемы выполняемых работ принимаются на основании дефектной ведомости № 34 от 23.05.2014 г., а также на основании локального сметного расчета № 416-14.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	5.1 Перечень материалов, используемых при производстве работ, представлен в локальном сметном расчете № 416-14.
5.2 Подрядчик обеспечивает выполнение работ необходимым количеством материалов в полном объеме.
5.3 Все материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны иметь технические паспорта или сертификаты качества.
5.4 Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 1
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	
	34
	Дефектная ведомость
	1

	2
	
	416-14
	Локальный сметный расчет
	2






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования норм пожарной безопасности во избежание возникновения лесного пожара, а также правил по охране окружающей среды (своевременная вывозка излишков грунта, скопившегося на обочине при выполнении планировки основания дороги, недопущение выполнения каких-либо земляных работ за границами обочин земляного полотна с целью сохранения плодородного слоя). 



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало работ - с момента подписания «Договора подряда», окончание - 28 февраля 2015 г. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются графиком выполнения работ.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	К особым условиям работ требований нет. 



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	11.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной подрядчиком
11.2 Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6 «Договора подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки работ.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Подрядчик должен обеспечить выполнение требований следующих нормативных документов, регламентирующих производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	13.1 Обеспечение выполнения требований п.2 предписания №58 от 04.10.2013 г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в Читинском, Карымском, Улетовском районах.
13.2 Соответствие объема, стоимости и качества работ дефектным ведомостям, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам на производство этих работ.
13.3 Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», с обязательным составлением актов приемки скрытых работ и другой технической документации.
13.4 Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
13.5 Ежемесячно Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование «Акт о приемке выполненных работ» по форме КС–2 и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме  КС–3. По окончании всего комплекса выполненных работ, предусмотренных сметой, Подрядчик передает Заказчику сдаточную документацию согласно пункту 8.3 МДС 13-14.2000.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требований к техническому обучению персонала заказчика нет.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СРО
	Саморегулируемая организация



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
	
1

	2
	Дефектная ведомость
№ 34 от 23.05.2014 г.
	
1

	3
	Локальный сметный расчет № 416-14
	1-2

	4
	Предписание №58 от 04.10.2013г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в Читинском, Карымском, Улетовском районах
	1-4
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