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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»










1. Общие положения.

1.1. Название работы (предмет договора): изготовление, доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» металлоконструкций подкилевых рам носовой (чертеж ЯНМИ.УПТБВ.301343.003) и кормовой (чертеж ЯНМИ.УПТБВ.301343.003) блок-упаковок , с последующей сборкой и монтажом под ПТБ «Володарский». 
1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 42/Ф-04 от 17.04.2013 г.
1.3. Сроки выполнения работ: не позднее 16 мая 2014 года.

2. Цель выполняемых работ и их назначение.
2.1.	Основной целью работы является формирование блок-упаковок хранилищ ТРО плавучей технической базы (далее ПТБ) «Володарский» для размещения на долговременное хранение на ПДХ РО Сайда.
В результате выполнения работ согласно настоящему техническому заданию должен быть выполнен монтаж подкилевых рам носовой и кормовой блок-упаковок под хранилищами ТРО ПТБ «Володарский», размещенной на кильбалках в отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманской области).
2.2. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи и вопросы:
· Изготовлены транспортабельные конструкции подкилевых рам носовой и кормовой блок-упаковок;
· Выполнена их доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманской области) и передача СЗЦ «СевРАО» для проведения окрасочных работ;
· Выполнен монтаж, сборка и сварка на кильбалках фирмы IMG (Германия) подкилевых рам и одной башни каждой подкилевой рамы;
· Выполнена закатка и центровка изготовленных объемных металлоконструкций под хранилищами ТРО ПТБ «Володарский»;
· Выполнен монтаж вторых башен подкилевых рам с окончательной сборкой и сваркой.

3. Исходные данные для проведения работ.
3.1. ПТБ «Володарский», являясь источником ионизирующего излучения закрытого типа,  размещен  на стапельной плите ПДХ РО «Сайда» на участке, предназначенном для выполнения работ по окончательной сборке и сварке подкилевых рам.
3.2. Постели или кондукторы, необходимые для сборки металлоконструкций, у Подрядчика имеются в наличии.
3.3. Оборудование для обработки металлопроката (лини обработки металла, машина автоматизированной тепловой резки) у Подрядчика имеются в наличии.
 
4.	Этапы и состав работ.
4.1 Этапы работ, их основное содержание:
	№
п/п
	Наименование этапа
	Срок
	Отчетные документы

	1.
	Подкилевая рама носовой блок-упаковки черт. ЯНМИ.УПТБВ.301343.003

	1.1.
	Металлопрокат получен. Карты раскроя разработаны. 
Раскрой металла произведен. 
Закладная секция изготовлена
	05.09.2013
	1. Акт сдачи – приемки работ.
2.  Технический акт.
3.Карты раскроя.
4. Фотодокументы.

	1.2.
	Транспортабельные  секции днищевой части изготовлены доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
	15.10.2013
	1. Акт сдачи – приемки работ.
2. Технический акт.
3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  
4. Фотодокументы.

	1.3.
	Транспортабельные  секции башен изготовлены доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
	15.11.2013
	1. Акт сдачи – приемки работ.
2. Технический акт.
3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  
4. Фотодокументы.

	1.4.
	Сборка секций в объем в отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО».
Выполнение операции закатки.
Окончательная сборка, сварка подкилевой рамы носовой блок-упаковки.
	15.04.2014
	1. Акт сдачи – приемки работ.
2. Технический акт.
3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  
4. Фотодокументы.

	2.
	Подкилевая рама кормовой блок-упаковки черт. ЯНМИ.УПТБВ.301343.004

	2.1
	Металлопрокат получен. Карты раскроя разработаны. 
Раскрой металла произведен. 
Закладная секция изготовлена.
	15.12.2013
	1. Акт сдачи – приемки работ.
2.  Технический акт.
3.Карты раскроя.
4. Фотодокументы.

	2.2
	Транспортабельные  секции днищевой части изготовлены доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
	15.03.2014
	1. Акт сдачи – приемки работ.
2. Технический акт.
3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  
4. Фотодокументы.

	2.3
	Транспортабельные  секции башен изготовлены доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
	15.04.2014
	1. Акт сдачи – приемки работ.
2. Технический акт.
3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  
4. Фотодокументы.

	2.4
	Сборка секций в объем в отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО».
Выполнение операции закатки.
Окончательная сборка, сварка подкилевой рамы носовой блок-упаковки.
	15.05.2014
	1. Акт сдачи – приемки работ.
2. Технический акт.
3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  
4. Фотодокументы.


4.2. Работы выполняются по технологии Подрядчика.
5.  Основные требования к проведению работ.
5.1. Технические требования на выполнение работ.
Изготовление подкилевых рам блок-упаковок должно осуществляться в соответствии с проектной документацией, требований руководящих документов, правовых нормативных актов, нормативной документации.
5.2. Подрядчик должен:
· быть сертифицирован на соответствие требованиям ISO 9001:2008,  ГОСТ ISO 9001-2011;
· иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
· иметь персонал группы «А» допущенный по медицинским показателям и результатам проверки знаний правил ядерно-радиационной безопасности к работам в зоне строгого режима;
· иметь в своей структуре подразделение, обеспечивающие выполнение мероприятий по соблюдению и контролю ядерно-радиационной безопасности;
· иметь в своей структуре подразделения, обеспечивающие проведение контрольных операций (технический контроль) для подтверждения качества выполняемых работ;
· иметь лаборатории, аккредитованные у аттестующих организаций, на право проведения измерений и испытаний, которые предусмотрены конструкторской и нормативно – технической документацией в объеме работ, установленном в настоящем техническом задании  (проверка качества металла, электродов, газов, сварных швов).
· иметь оборудование, обеспечивающее механизированную подготовку металлопроката (правку, очистку до степени Sa 2,5);
· иметь оборудование, обеспечивающее автоматизированный раскрой металла марки толщиной до 30мм;
· иметь, как минимум, полуавтоматическую сварку для обеспечения качества сварных соединений;
· иметь средства технологического оснащения (стенды, постели и пр.) для обеспечения качественной сборки под сварку и сварку металлоконструкций конструкций;
· иметь персонал обученный и допущенный к эксплуатации судовозного оборудования производства фирмы IMG (Германия) в составе гидравлической станции, судовозных тележек, кильбалок.
6. Требования к надежности.

При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием Подрядчик обеспечивает:
· выполнение технических требований действующей нормативной и конструкторской документации;
· контроль полноты и качества работ и их приемку;
· оформление актов приемки завершенных работ по каждому этапу согласно настоящему техническому заданию.

Примечание: При отступлении от требований конструкторской документации, такие отступления согласовываются с проектантом.
7. Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.
При изготовлении подкилевых рам должны соблюдаться требования законодательства РФ и отраслевой нормативно – технической документации в области:
· промышленной и пожарной безопасности;
· радиационной безопасности;
· экологической безопасности, промсанитарии и охраны окружающей среды;
· техники безопасности и охраны здоровья персонала;

Примечание: Контроль и обеспечение радиационной безопасности при выполнении монтажных работ в ПДХ РО «Сайда» обеспечивается Заказчиком.

8.	Качество работ и гарантийные обязательства.
8.1. Работы в объеме настоящего ТЗ должны быть выполнены в соответствии:
· с действующими нормативными документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ;
· техническими требованиями, изложенными в конструкторской документации;
8.2. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно подтверждаться пооперационными приемками документально и последующим осуществлением приемки представителем ГК «Росатом» в соответствии с перечнем приемок.
8.3. Гарантийный срок на выполняемые работы - 24месяца. Отсчет гарантийного срока начинается с момента окончания работ и подписания акта  выполненных работ Заказчиком.
8.4. Заказчик через представителя ГК «Росатом» вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.
9.   Приемка работ
9.1.	Приемка работ по этапам производится подписанием двухсторонних технических актов Заказчиком и Подрядчиком. 
Основанием для подписания двухсторонних  технических актов по этапам является предъявление оформленных документов согласно разделу 4 Технического задания, подтверждающих ход и результаты выполнения работ.
10. Требования по обеспечению сохранения государственной тайны и конфиденциальности при выполнении работы.
10.1.Требования по обеспечению сохранения государственной тайны при выполнении работы по настоящей теме - в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Наличие у Подрядчика лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
10.2. Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

Приложение:
1. Комплект РКД в электронном виде
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация по открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме на право заключения договора «Изготовление, доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» металлоконструкций подкилевых рам носовой (чертеж ЯНМИ.УПТБВ.301343.003) и кормовой (чертеж ЯНМИ.УПТБВ.301343.003) блок-упаковок , с последующей сборкой и монтажом под ПТБ «Володарский».
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