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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

	Площадка временного хранения контейнеров с РАО филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», расположенная по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с. Большие Салы, 4 км+270 м на северо-восток от восточной окраины



РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Оформление проекта площадки временного хранения контейнеров с РАО в соответствии с требованиями нормативных документов НП-058-04,                       НП-020-2000

	Подраздел 2.2. Стадийность проектирования

	Рабочая документация



РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Подраздел 3.1. Нормативная база

	Документация разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 №384—ФЗ).
Вариантная проработка и конкурентная подготовка проектных решений, а также разработка альтернативных предложений по разделам проектных решений для выбора оптимальных проектных решений не требуется.

	Подраздел 3.2. Описание предмета закупки

	Внесение изменений в проектную документацию на площадку временного хранения РАО низкой удельной активности в сертифицированных контейнерах для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»



РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

	Подраздел 4.1. Характеристика и состав объекта проектирования

	Площадка временного хранения контейнеров представляет собой железобетонную монолитную плиту размером 20,0м х 40,0м с модулем физической защиты над ней в виде металлокаркаса и облицовочного профлиста. Внутреннее электроосвещение  запитано от кабельной линии КЛ 0,4 кВ и ТП-10/0,4кВ. Предусмотрена  естественная вентиляция и одни въездные ворота.

	Подраздел 4.2. Технические требования и описание функционирования

	Площадка предназначена для временного хранения контейнеров с РАО

	Подраздел 4.3. Принятые проектные решения (проектная документация)

	Документация должна быть разработана с учетом существующих документов:
1. Проект  №075-06-1 Рабочая документация. Система физической защиты ПХРО ФГУП «Ростовский СК «Радон». Комплект чертежей модулей физической защиты. Объект: ФГУП «Ростовский СК «Радон» ТОМ №1А.
2. Топосъёмка  ПХРО (файл DWG 8,02 Мб в электронном виде) в масштабе 1:500.
3. Дополнения и изменения в Отчёт по обоснованию радиационной безопасности при эксплуатации стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов в Ростовском отделении филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

	Подраздел 4.4. Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

	1. Проект №075-06-1 Рабочая документация. Система физической защиты ПХРО ФГУП «Ростовский СК «Радон». Комплект чертежей модулей физической защиты. Объект: ФГУП «Ростовский СК «Радон» ТОМ №1А.
2. Топосъёмка  ПХРО (файл DWG 8,02 Мб в электронном виде) в масштабе 1:500.
3. Дополнения и изменения в Отчёт по обоснованию радиационной безопасности при эксплуатации стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов в Ростовском отделении филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

	Подраздел 5.1. Требования к результатам работ

	Необходимо разработать:
1.Раздел «Генеральный план». Разработать генеральный план пункта хранения РАО с нанесением всех существующих зданий и сооружений.    
   1.1.      Описать технические характеристики барьеров площадки временного хранения контейнеров с радиоактивными отходами.
2. Раздел «Технологические решения», в том числе:
   2.1.   Разработать технические решения и организационные мероприятия по безопасному хранению РАО на площадке временного хранения РАО с обоснованием предельно допустимого количества РАО, подлежащего хранению, общей и удельной активности РАО, размещаемых на площадке с определением радионуклидного состава и сроков хранения РАО на площадке временного хранения РАО.
   2.2.   Разработать мероприятия с применением технических средств для безопасного сбора, переработки, хранения и кондиционирования твердых радиоактивных отходов (ТРО) на площадке временного хранения РАО.
   2.3.   Обосновать методы и средства кондиционирования ТРО.
3. Раздел «Обеспечение радиационной безопасности», в том числе: конкретные технические решения и организационные мероприятия по обеспечению безопасности при обращении с РАО каждой категории, в том числе, минимизации РАО по величине их активности, массе (объему).
4. Раздел «Радиационный контроль», содержащий объекты радиационного контроля, виды радиационного контроля, контролируемые параметры, периодичность радиационного контроля, технические средства и методическое обеспечение радиационного контроля на площадке временного хранения РАО.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Подраздел 6.1. Требования к рабочей документации

	1.Требуется наличие у Исполнителя лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:
   1.1. Лицензия на проектирование и конструирование пунктов хранения радиоактивных веществ, радиоактивных отходов.
   1.2. Лицензия Управления ФСБ для работы со сведениями, составляющими государственную тайну.
2.Вся проектная документация должна соответствовать требованиям нормативных документов:
   2.1.Закон РФ № 170-ФЗ от 21 ноября 1995 г. Об использовании атомной энергии с Изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 10.02.97 г. № 28-ФЗ и от 10.07.01 г. №94-ФЗ.
   2.2.Закон РФ № З-ФЗ от 9 января 1996г О радиационной безопасности населения.
   2.3.Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009.
   2.4.Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010.
   2.5.Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами СПОРО-2002.
   2.6.Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности НП-020-2000.
   2.7.Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения НП-058-04.
   2.8.Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов РБ-011-2000.
   2.9.Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии НП-090-11
   2.10.Основные требования к проектной и рабочей документации ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 21.101-97
   2.11.Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.02.01-85

	Подраздел 6.2. Требования к сметной документации

	Сметная документация не требуется



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	В соответствующих разделах рабочей документации должно быть учтено обеспечение безопасности при обращении с РАО, в том числе безопасный сбор, переработка, хранение и кондиционирование РАО. 



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Рабочая документация должна быть выполнена в полном объеме и в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами.



РАЗДЕЛ 9.ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения работ – 150 календарных дней



РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

	Подраздел 10.1. Последовательность приемки работ

	Исполнитель передает Заказчику по накладной 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанной Документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.

	Подраздел 10.2. Количество экземпляров проектной документации

	Исполнитель представляет Заказчику материалы рабочей документации  в 4-х сброшюрованных экземплярах на бумажных носителях и в одном экземпляре на электронном носителе




РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	РАО
	радиоактивные отходы

	2
	ПХРО
	пункт хранения радиоактивных отходов








































Приложение № 1
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
на внесение изменений в проектную документацию на площадку временного хранения РАО низкой удельной активности в сертифицированных контейнерах для нужд филиала «Южный территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО»

	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2

	1. Общие требования

	1.1. Основание для проектирования
	Договор на проектные работы

	1.2. Исходно-разрешительные материалы
	Лицензия ГН-03-303-2440 от 20.10.2010г., проект  шифр №075-06-1 «Система физической защиты ПХРО» ФГУП «Ростовский СК «Радон».

	1.3. Расположение объекта
	Ростовская область, Мясниковский район, с. Большие Салы, 4 км+270 м на северо-восток от восточной окраины

	1.4. Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	1.5. Сроки проектирования
	150 календарных дней


	1.6. Источник финансирования
	Собственные средства предприятия

	1.7. Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта
	Площадка временного хранения контейнеров представляет собой железобетонную монолитную плиту размером 20,0 м х40,0м с модулем физической защиты над ней в виде металлокаркаса и облицовочного профлиста. Внутреннее электроосвещение  запитано от кабельной линии КЛ 0,4 кВ и ТП-10/0,4кВ. Предусмотрена  естественная вентиляция и одни въездные ворота.

	2. Основные требования к проектным решениям

	2.1.  Исходные данные и требования к основным разделам проекта
	1.     Заказчиком предоставляется проект                           №075-06-1 Рабочая документация. Система физической защиты ПХРО ФГУП «Ростовский СК «Радон». Комплект чертежей модулей физической защиты. Объект: ФГУП «Ростовский СК «Радон» ТОМ №1А.
2.     Топосъёмка  ПХРО (файл DWG 8,02 Мб в электронном виде) в масштабе 1:500.
3.      Дополнения и изменения в Отчёт по обоснованию радиационной безопасности при эксплуатации стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов в Ростовском отделении филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
Необходимо разработать:
1. Раздел «Генеральный план». Разработать генеральный план пункта хранения РАО с нанесением всех существующих зданий и сооружений.    1.1.      Описать технические характеристики барьеров площадки временного хранения контейнеров с радиоактивными отходами.
2.      Раздел «Технологические решения», в том числе:
2.1.   Разработать технические решения и организационные мероприятия по безопасному хранению РАО на площадке временного хранения РАО с обоснованием предельно допустимого количества РАО, подлежащего хранению, общей и удельной активности РАО, размещаемых на площадке с определением радионуклидного состава и сроков хранения РАО на площадке временного хранения РАО.
2.2.   Разработать мероприятия с применением технических средств для безопасного сбора, переработки, хранения и кондиционирования твердых радиоактивных отходов (ТРО) на площадке временного хранения РАО.
2.3.   Обосновать методы и средства кондиционирования ТРО.
3.      Раздел «Обеспечение радиационной безопасности», в том числе: конкретные технические решения и организационные мероприятия по обеспечению безопасности при обращении с РАО каждой категории, в том числе, минимизации РАО по величине их активности, массе (объему).
4.       Раздел «Радиационный контроль», содержащий объекты радиационного контроля, виды радиационного контроля, контролируемые параметры, периодичность радиационного контроля, технические средства и методическое обеспечение радиационного контроля на площадке временного хранения РАО.


	2.2. Специальные технические требования на которые отсутствуют нормативные требования
	1.      Вся проектная документация должна соответствовать требованиям нормативных документов:
1.1.  Закон РФ № 170-ФЗ от 21 
ноября 1995 г. Об использовании атомной энергии с Изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 10.02.97 г. № 28-ФЗ и от 10.07.01 г. №94-ФЗ.
1.2.  Закон РФ № З-ФЗ от 9 января 1996г О радиационной безопасности населения.
1.3.  Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009.
1.4.  Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010.
1.5.  Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами СПОРО-2002.
1.6.  Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности НП-020-2000.
1.7.  Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения НП-058-04.
1.8.  Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов РБ-011-2000.
1.9. Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии                     НП-090-11
1.10.Основные требования к проектной и рабочей документации ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 21.101-97
1.11.Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.02.01-85
2.      Исполнитель представляет Заказчику материалы рабочей документации  в 4-х сброшюрованных экземплярах на бумажных носителях и одном экземпляре на электронном носителе
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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на внесение изменений в проектную документацию на площадку временного хранения РАО низкой удельной активности в сертифицированных контейнерах для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».


