











ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по организации площадки у здания №19а  Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»


Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,
от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,
от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/ 
от «___» ____________ 20__ года № _________________________


ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»


Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
(капитального и незавершенного строительства,
объектов временного назначения и инженерных систем)
по объекту: площадка у здания № 19а Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
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1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Выполнение работ по организации площадки у здания №19а Ленинградского отделения Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
Техническое задание на выполнение работ по организации площадки у здания №19а составлено на основании дефектной ведомости. Сметная документация составлена и проверена аттестованным специалистом по сметному делу отдела капитального строительства филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
2.2. Сведения о выполняемых работах
Работы по организации площадки у здания №19а Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» выполнить в соответствии с требованиями действующих норм, правил и настоящим Техническим заданием. 
Объем работ приведен в «Ведомости физических объемов работ» (Приложение №1 к Техническому заданию).
2.3. Сведения о месте выполнения работ
Площадка у здания № 19а Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» расположенное по адресу: 188540, Ленинградская область,  г. Сосновый Бор, промзона.
2.4. Требования к разработке ППР
До начала производства работ Подрядчик (Исполнитель) обязан разработать и согласовать с Заказчиком план производства работ, в котором должны быть описаны основные этапы работ, правила техники безопасности при выполнении работ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РАБОТ
3.1. Технические требования при выполнении работ
Работы по организации площадки у здания №19а выполнить в соответствии с проектом производства работ.
3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)
Проект производства работ (ППР) должен содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.
При разработке ППР должны быть выявлены и учтены опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства работ и определены зоны их действия.
ППР должен содержать следующие разделы:
· общие положения;
· требования безопасности;
· подготовительные работы;
· производство работ;
· обращение с отходами;
· окончание работ;
· приложения (при необходимости);
· термины и определения;
· лист регистрации изменений;
· лист ознакомления.
4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Прилагается к Техническому заданию ведомость физических объемов работ (Приложение № 1) и локальный сметный расчет (Приложение № 2).
5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
Подрядчик (Исполнитель) обязан представить технические паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование при выполнении работ.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Локальный сметный расчет № 3-19-2014.
7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
Не требуется.
8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Дата начала выполнения работ: – с момента заключения договора;
[bookmark: _GoBack]дата окончания выполнения работ: –  не позднее 26 декабря 2014 года.
9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Работы выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
10.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) обязан обеспечить установленным порядком необходимый доступ в помещения и к техническим средствам для проведения работ;
10.2. Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить в согласованные сроки необходимые документы на сотрудников для обеспечения их допуска к работам;
10.3. Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сохранность строительных материалов и инвентаря, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком (Исполнителем) работ Заказчику.
11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Гарантийный срок на результаты  выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ устанавливается не менее 36 (Тридцати шести) месяцев, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок исчисляется с момента принятия Заказчиком результата работ.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
12.1. При выполнении работ Подрядчик (Исполнитель) организовывает  систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных лиц за безопасное ведение работ;
12.2. Подрядчик (Исполнитель) обязан соблюдать при выполнении работ все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с действующими в РФ нормативными правовыми актами в течение всего срока выполнения работ;
12.3. Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
· СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
· ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
13.1. Подрядчик (Исполнитель) ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.
13.2. Подрядчик (Исполнитель) оформляет и предоставляет Заказчику «Акт о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3), исполнительную документацию на выполненный объем работ.
13.3. При завершении выполнения работ, Подрядчик (Исполнитель) обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ к сдаче.
13.4. Уведомление Подрядчика (Исполнителя) о готовности работ к сдаче должно быть подписано руководителем Подрядчика (Исполнителя) или иным надлежащим образом уполномоченным должностным лицом Подрядчика (Исполнителя).
13.5. Приём выполненных работ осуществляет Комиссия, создаваемая приказом руководителя организации Заказчика. В состав Комиссии включаются представители Заказчика и Подрядчика (Исполнителя). Комиссия при приеме работ должна руководствоваться требованиями настоящего Технического задания и требованиями руководящих, нормативно-правовых и нормативно-методических документов Российской Федерации.
13.6. Протоколы комиссии, утвержденные Председателем комиссии, являются основанием для подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работы являются основанием для оплаты работ.
14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
«Акты о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) и исполнительная документация на выполненный объем работ представляется в 2-х экземплярах.
15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
Не требуется.






16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество листов

	1. 
	Ведомости физических объемов работ
	1

	2. 
	Локальный сметный расчет
	9


 
