                                               УТВЕРЖДАЮ
                  Генеральный директор ОАО «ППГХО»

                 ____________________ В.С. Святецкий
 «____»_______________2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на бурение и сооружение скважин

под коммуникации

1. Основанием для выдачи технического задания является утверждённый «План развития горных работ ОАО ППГХО на 2012 год».

2. Составить рабочую документацию на сооружение скважин под коммуникации. 

3. Бурением скважин решается задача монтажа коммуникаций на рудниках УГРУ.

4. Глубина скважин под коммуникации составляет от 180 до 200 п.м., средняя глубина скважин – 190 п.м., общее количество скважин – 2. Объём бурения – 380 п.м. Диаметр бурение скважины не менее 219 мм.
Общий объем бурения скважин согласованный Сторонами в настоящем техническом задании является предельным и может быть изменен в сторону уменьшения по предварительному письменному уведомлению Заказчика.

5. Бурение  скважин под коммуникации производить по утверждённому «Плану горных работ на 2012 год».

6. Требования к качеству скважин:

- бурение  скважин производить с поверхности без отбора керна;

- геолого-технический наряд на бурение  скважины составляется подрядчиком в соответствии с «Проектом …» и утверждается заказчиком;

- во всех скважинах провести комплекс каротажных работ (гамма-каротаж, инклинометрия, кавернометрия);
- при бурении скважин предусмотреть гидрогеологические наблюдения за водоносными горизонтами и, при необходимости, тампонаж;

- отсутствие нарушений целостности обсадной колонны.


7.   Сроки выполнения работ: 
- представление рабочей документации - июнь   2012 года.

      - начало работ                                            - июль    2012 года;


      - окончание работ                                     - август   2012 года.


Приложения:

1. План помесячный производства буровых работ.

2. Порядок приёма-передачи завершённых бурением скважин под коммуникации.
3. Перечень документов, прилагаемых к «Паспорту скважины под коммуникации».

4. Расчет стоимости бурения и сооружения скважин под коммуникации.
Директор по производству

ОАО «ППГХО»                                                                                                      С.В. Шурыгин

Приложение 1   

к Техническому заданию

План помесячный
производства буровых работ

	Наименование вида  буровых работ
	Ед.

Изм.
	Объем  выполнения

буровых работ в 2012 г. (м.п)
	Итого в

2012 г.

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль


	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	

	Бурение и сооружение скважин под коммуникации


	п.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	360
	-
	-
	-
	-
	380

	Примечание: - объем бурения скважин согласованный Сторонами в каждом месяце может быть уменьшен по предварительному письменному уведомлению Заказчика как в сторону уменьшения, так и в сторону уменьшения с переносом данного объема бурения скважин на другой месяц.
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  Приложение 2   

                                                                                                                к Техническому заданию

Порядок

приёма-передачи завершенных бурением

 скважин под коммуникации
Скважины принимаются по достижению скважиной проектной глубины и оборудованию её обсадными трубами.

При приёмке скважины Подрядчиком предоставляется документация всех видов каротажа, выполненных в соответствии с проектом.

После выполнения контрольного замера глубины производится рекультивация буровой площадки, устье закрывается пробкой.

Подрядчиком составляется «Паспорт  скважины под коммуникации» с приложениями, согласно перечню, который в течение десяти рабочих дней передаётся Заказчику.

Директор по производству ОАО «ППГХО»                                                        С.В. Шурыгин

                                                                                                             Приложение 3   

                                                                                                               к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

прилагаемых к «Паспорту скважины под коммуникации»

	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Акт о заложении скважины

	2
	Акт о закрытии скважины

	3
	Акт контрольного замера глубины скважины

	4
	Акт замера искривления скважины 

	5
	Акт на установку обсадной колонны

	6
	Паспорт  скважины

	7
	Каротажные диаграммы

	8
	Акт приёмки скважины
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