Договор №

на выполнение работы «Формирование реакторного блока утилизированной атомной подводной лодки зав. № 368 в пункте долговременного хранения «Устричный» в Приморском крае»

г. Владивосток
 «___» _______2015 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» Сиденко Константина Семеновича, действующего на основании Доверенности № 25/Ф-09 от 09.09.2014 и Положения о филиале, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________________ с другой стороны, при совместном упоминании - «Стороны», на основании протокола открытого конкурса в электронной форме № ______ от «____» _________ 2015 на право заключения договора, на выполнение работы: «Формирование реакторного блока утилизированной атомной подводной лодки зав. № 368 в пункте долговременного хранения «Устричный» в Приморском крае», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Определение и толкование терминов
В Договоре используются следующие термины:

Договор - Согласованный Сторонами настоящий документ, со всеми Приложениями к нему, перечисленными в статье 9.

Техническое Задание - Техническое задание на выполнение работ, утвержденное Заказчиком (приложение № 1 к Договору).

Результат Работ - работы по настоящему Договору, обеспечивающие формирование реакторного блока утилизированной атомной подводной лодки зав. № 368 в пункте долговременного хранения «Устричный» в Приморском крае.

Акт сдачи-приемки работ - двусторонний документ о выполнении работ по Этапу Договора, составленный Исполнителем, и подписанный Заказчиком.

Этап работ - объем работ, исполняемых к определенному сроку в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

Конфиденциальная информация - особо выделенная информация в документе, которая должна иметь отметку «конфиденциально» на каждой странице либо на отдельно выделенном фрагменте.

Протокол технической приемки - двусторонний документ, составленный Заказчиком совместно с Исполнителем, где рассматриваются замечания и урегулируются вопросы порядка и сроков устранения замечаний.
Статья 2. Предмет Договора
2.1.  Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Исполнитель обязуется выполнить определенные Техническим заданием и Договором работы: «Формирование реакторного блока утилизированной атомной подводной лодки зав. № 368 в пункте долговременного хранения «Устричный» в Приморском крае», в дальнейшем «Работы», с достижением требуемых Заказчиком Результатов Работ, включая работы, предусмотренные нормативно- технической документацией, определённо в Техническом задании и Договоре не упомянутые, но необходимые для достижения Результатов работ по договору.

2.2. Исполнитель в ходе выполнения работ использует необходимые инструменты, оборудование и инвентарь, средства индивидуальной защиты (СИЗ) и спецодежду, а также необходимые по технологии материалы.

2.3. Местом выполнения Работ по Договору признается бухта Разбойник, Приморский край, ЗАТО г. Фокино.
2.4.
 Настоящий договор заключается в рамках государственного контракта № П.2л.12.26.15.2053 от 24.02.2015 на выполнение работы «Формирование реакторных отсеков, утилизированных атомных подводных лодок в пункте долговременного хранения «Устричный» в Приморском крае» (14 единиц) заключенным между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Федеральным государственным унитарным предприятием «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».
Статья 3. Сроки
3.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами.

3.2. Срок окончания действия Договора - 31.07.2015 г.
3.3. Срок выполнения Работ по Договору - согласно Календарному плану (Приложение №2 к Договору).
3.4. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ по Договору определяются в соответствии с Этапами Календарного плана. (Приложение №2 к Договору).
Статья 4. Цена и порядок расчетов
4.1. 
Цена Работ по Договору (в дальнейшем «Цена»), подлежащая оплате Заказчиком за Результат Работ, в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение № 3 к Договору) составляет ____________________ (________________________) рублей, в том числе НДС 18% - _____________________ (____________________________) рублей.
4.2. Цена является твердой и подлежит изменению только в случае, если составляется дополнительное соглашение к Договору.

4.3. В стоимость работ включены издержки Исполнителя необходимые для исполнения обязательств по настоящему договору, в том числе на необходимые инструменты, оборудование и инвентарь, средства индивидуальной защиты (СИЗ) и спецодежду, а также необходимые по технологии материалы и уплату всех налогов и сборов.

4.4. Все платежи по Договору осуществляются платежными поручениями в рублях со счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в статье 10 Договора.

4.5. Проведение расчетов иными способами не допускается без заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
4.6. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком поэтапно в течение 10-ти календарных дней после поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика от ГК «Росатом», по окончанию каждого этапа.

4.7. Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру в течение 5 дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

4.8. Счет-фактура оформляется в соответствии со статьями 168 и 169 НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
Статья 5. Сдача и приемка работ
5.1. Перечень Результатов работ, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работ по настоящему Договору, содержится в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), Календарном плане (Приложение № 2 к Договору), Перечне приемок (Приложение № 4 к Договору).

5.2. После выполнения Этапа работ Исполнитель сопроводительными письмами направляет Заказчику:

· Акт сдачи-приемки работ по этапу Договора - в двух экземплярах.

· Технический акт - в 2-х экземплярах.

5.3. Передача Документации осуществляется в полном объеме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана (Приложения №2 к Договору), Перечне согласования объема работ (Приложение № 4 к Договору), Перечне приемок (Приложение № 5 к Договору)

5.4. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа от подписания Акта сдачи- приемки работ в течение 10 дней с момента его получения Сторонами составляется двухсторонний протокол технической приемки с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.5. Исполнитель по требованию надзорных органов предоставит документацию, использованную им при выполнении Работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной документации.

5.6. Исполнитель обязан за свой счет обеспечить при выполнении работ условия труда и промышленной безопасности. В случае нарушения Исполнителем правил по охране труда и промышленной безопасности Заказчик имеет право отстранить Исполнителя от выполнения работ до устранения недостатков в правилах охраны труда и промышленной безопасности на объекте.
Статья 6. Ответственность. Споры.
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. За нарушение сроков выполнения работ, установленных в Договоре, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Заказчика и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

6.3. За нарушение сроков оплаты работ, установленных в Договоре, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Исполнителя и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

6.4. По письменному требованию Заказчика Исполнитель предоставляет информацию, связанную с исполнением обязательств по Договору в сроки, указанные в требовании Заказчика.

6.5. Датой исполнения денежных обязательств по оплате Этапа Работ по Договору для Заказчика считается дата отправки денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Фактом исполнения денежных обязательств Заказчика по оплате Этапа Работ по Договору считается зачисление денежных средств в полном объеме по Этапу Работ на расчетный счет Исполнителя.

6.6. Исполнитель несет ответственность за целевое использование средств, полученных на выполнение Работ по Договору.

6.7. В соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 37 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество результатов работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе экспертиз, лицензирования, строительства, а также в процессе эксплуатации в течение всего проектного срока службы объекта, созданного на основе документации, являющейся результатом работ по настоящему Договору. При обнаружении соответствующих недостатков результатов работ Исполнитель обязан безвозмездно устранить их по требованию Заказчика.

6.8. Все споры, возникшие в ходе выполнения Работ по Договору, Стороны будут стараться решить путем переговоров. При невозможности урегулирования в до судебном порядке спор передается заинтересованной Стороной на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края.

6.9. Для сторон, являющихся организациями атомной отрасли, при невозможности урегулирования в до судебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его, регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

6.10. и) Исполнитель обязан в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:

копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности

 копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Исполнителем документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Исполнителя по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Статья 7. Особые условия.
7.1. В случае проведения государственным органом проверки деятельности Исполнителя в связи с Договором, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика в течение следующего рабочего дня.
7.2. В течение срока действия Договора, а также в случае его прекращения Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода и результатов его исполнения.

Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Сведения о принадлежности информации к конфиденциальной, должны быть отражены на соответствующем носителе указанной информации (например, путем проставления отметки «конфиденциально» на страницах документа, указанием на конфиденциальность в сопроводительном документе и пр.).

Стороны, по взаимному согласованию, в каждом конкретном случае определяют состав информации, относящийся к конфиденциальной, и оформляют соответствующий Протокол, обязательный к исполнению Сторонами.

7.3. Исполнитель гарантирует ФГУП «РосРАО», что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя ______________dalrao2@mail.ru на адреса электронной почты , (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

7.4. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить ФГУП «РосРАО» соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

7.5. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений ФГУП «РосРАО», а также на раскрытие ФГУП «РосРАО» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Госкорпорацию от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает ФГУП «РосРАО» убытки, понесенные в связи с предъявлением ФГУП «РосРАО» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

7.6. Исполнитель и ФГУП «РосРАО» подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.7. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа ФГУП «РосРАО» от исполнения Договора и предъявления ФГУП «РосРАО» Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления ФГУП «РосРАО», если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

Статья 8. Изменение, приостановление, прекращение 
работ и расторжение Договора.
8.1. Договор подлежит изменению или расторжению в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

8.2. Изменения и дополнения Договора имеют силу, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами, и вступают в силу со дня подписания, если в дополнительном соглашении не указано иное.

8.3. При выявлении в ходе работ по Договору необходимости изменений или дополнений его отдельных пунктов, а также при необходимости корректировки, принятого Заказчиком Результата работ, в связи с изменением исходных данных или другим причинам, оформляется дополнительное соглашение к Договору, в котором оговариваются изменение объема работ, суммы и порядок оплаты.

8.4. Если в ходе выполнения работ по Этапу Договора и/или Договору обнаруживается возникшая невозможность или нецелесообразность продолжения работ. Сторона в течение 3 (трех) дней с момента установления таких обстоятельств направляет другой стороне Договора соответствующее Уведомление. 

Сторона, обнаружившая такие обстоятельства или получившая Уведомление обязана приостановить выполнение работ по Этапу Договора и/или Договору до решения Заказчиком вопроса о возможности дальнейшего продолжения работ, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя.
8.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В указанном случае Заказчик обязан оплатить все фактические понесенные и документально подтвержденные Исполнителем затраты на дату получения уведомления о расторжении Договора после получения соответствующих денежных средств от ГК «Росатом».

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, а также иные обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, имеющие своим следствием невозможность надлежащего исполнения Договора.

Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15 рабочих дней после их наступления в письменном виде уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должно содержаться описание характера обстоятельств непреодолимой силы, а также к нему должно быть приложено свидетельство Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации (или ее регионального подразделения) о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы, и определяют порядок дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

Статья 9. Заключительные положения
9.1. Ни одна из Сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по Договору стороннему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.

В случае реорганизации Сторон, их права и обязанности по настоящему Договору переходят к их правопреемникам.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.4. К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой частью:          
Приложение № 1 Техническое задание;

Приложение № 2 Календарный план;

Приложение № 3 Расчет цены Договора;

Приложение № 4 Перечень приемки.

Статья 11. Адреса и банковские реквизиты

	Заказчик
	Исполнитель

	ФГУП «РосРАО»


119017, Москва, ул. Б.Ордынка, д.24 

ИНН 4714004270/КПП 770601001


ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»

690013, г. Владивосток, ул. 1-я Флотская, 39-А

ИНН 4714004270/КПП 253643001 

р/с 40502810711021002271

Филиал ОАО Банк ВТБ г. Хабаровск 

к/с 30101810400000000727

БИК 040813727 тел./факс. 423 263-97-75
	 

	Директор ДВЦ «ДальРАО» - 
филиала ФГУП «РосРАО» 
                                           К.С. Сиденко
«___»________________2015г. 
	 


	Приложение № 2
к договору № _______________

от «____» ______________ 20___ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работы по формированию реакторного блока утилизированной атомной подводной лодки зав. № 368 
в пункте долговременного хранения «Устричный» в Приморском крае

	№

п/п
	Этапы работы
	начало этапа
	окончание этапа
	Форма отчетности
	цена этапа

	1.1.
	Разметка линий реза, демонтаж покрытий, изоляции внутреннего насыщения по линиям реза
	
	
	Акт приемки-сдачи работ, комплект документов
	

	1.2.
	Вырезка РО. Схема У667Б-906-5504. (размер 50 мм заменить на 200 мм)
	
	
	Акт приемки-сдачи работ, комплект документов
	

	1.3.
	Разрезка конструкций концевых отсеков на секции, передача на площадку разделки. Ведомость У667Б-906-5513
	
	
	Акт приемки-сдачи работ, комплект документов
	

	1.4.
	Демонтаж секций ЛК РО, передача на площадку разделки. Ведомость У667Б-906-5513
	
	
	Акт приемки-сдачи работ, комплект документов
	

	1.5.
	Демонтаж внутреннего насыщения концевых отсеков, передача на площадку разделки. Ведомость У667Б-906-5513
	
	
	Акт приемки-сдачи работ, комплект документов
	

	1.6.
	Демонтаж креплений, выгрузка и складирование ТБ
	
	
	Акт приемки-сдачи работ, комплект документов
	

	1.7.
	Глушение, предварительные и контрольные испытания блока РО, очистка и окраска основных переборок. Черт.У667Б-906-5517, У667Б-906-5508
	
	
	Акт приемки-сдачи работ, комплект документов
	

	1.8.
	Изготовление и монтаж дополнительных переборок, испытания межпереборочных объёмов. Чертежи У667Б-906-5521, У667Б-906-5508. У667Б-906-5522
	
	
	Акт приемки-сдачи работ, комплект документов
	

	1.9.
	Подготовка районов монтажа опорных фундаментов и зашивных листов с окраской
	
	
	Акт приемки-сдачи работ, комплект документов
	

	1.10.
	Изготовление, монтаж и сварка опорных фундаментов и зашивных листов, окраска внутренних конструкций опорных фундаментов. Чертеж У667Б-906-5509
	
	
	Акт приемки-сдачи работ, комплект документов
	

	1.11.
	Монтаж и сварка заделок технологических вырезов опорных фундаментов. У667Б-906-5509
	
	
	Акт приемки-сдачи работ, комплект документов
	

	1.12.
	Монтаж БЗ
	
	
	Акт приемки-сдачи работ, комплект документов
	

	1.13.
	Изготовление и монтаж трапа, площадки с леерным ограждением У667Б-906-55012, горловины входного люка У667Б-906-5515, табличек и отличительных знаков У667Б-906-5510, штуцеров с заглушками У667Б-906-5522
	
	
	Акт приемки-сдачи работ, комплект документов
	

	1.14.
	Испытания блока РО на герметичность
	
	
	Акт приемки-сдачи работ, комплект документов
	

	1.15
	Подготовка блока РО под окраску в соответствии с ISO 8501-3 (демонтаж креплений СП, заварка шпигатных и торцевых отверстий на опорных фундаментах и зашивных листах, герметизация БЗ, скругление кромок на конструкциях блока РО до радиуса не менее 2 мм)
	
	
	Акт приемки-сдачи работ, комплект документов
	

	1.16.
	Складирование демонтированного резинового покрытия ЛК
	
	
	Акт приемки-сдачи работ, комплект документов
	


	Исполнитель
	Заказчик

	
	Директор ДВЦ «ДальРАО» -

филиала ФГУП «РосРАО»



	___________________

«___»______________20__ г.

М.П.
	_____________________ К.С. Сиденко
«____»_______________ 20__ г.

М.П.


Приложение № 3

к договору
№ ___________________ от 

«____» ________________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на выполнение работы по формированию реакторного блока утилизированной атомной подводной лодки зав. № 368 в пункте долговременного хранения «Устричный» в Приморском крае
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» К.С. Сиденко и от лица Исполнителя -  _________________________________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение в 2015 году работы по формированию реакторного блока утилизированной атомной подводной лодки зав. № 368 в пункте долговременного хранения «Устричный» в Приморском крае 
________________________________________ рублей _______ копеек, в том числе НДС _______________________________ рублей _____ копеек.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем. 

Приложение: структура цены.

	Заказчик
	Исполнитель

	Директор ДВЦ «ДальРАО» -

Филиала ФГУП «РосРАО» 
	

	_______________________ К.С. Сиденко
« ___ » ________________ 20__г.

М.П.
	_____________________ ________________
« ___ » ______________ 20__г.

М.П.


Приложение № 4
к договору № _______________

от «___» ____________ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЕМОК

на выполнение работ по формированию реакторного блока утилизированной атомной подводной лодки зав. № 368 в пункте долговременного хранения «Устричный» в Приморском крае»
	№

этапа
	Наименование

этапа
	Закрытие документов актов (А) ОТК и извещений (И) Заказчика
	Состав принимаемых работ
	Документы, подтверждающие 

выполнение этапа

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Формирование одноотсечного блока 
зав. № 368
	А–Демонтаж спецпокрытия и изоляции.

А–Заделки деталей насыщения носовой переборки.

А–Заделки деталей насыщения кормовой переборки.

А–Заделки деталей насыщения ОК.

А–Площадка и трапы для доступа к горловине на блоке РО.

А–Отличительный знак и знаки радиационной опасности.

А–Горловина на блоке РО.

А–Демонтаж наружного корпуса и мат. части вне ОК блока РО.

А–Дополнительная биологическая защита.

А–Окраска поверхности основных и дополнительных переборок, фундаментов и зашивных листов.

И–Окраска поверхности основных и дополнительных переборок, фундаментов и зашивных листов.

И–Испытания блока РО.
	Реакторный отсек вырезан. Блок оборудован горловиной, площадкой, трапом, отличительным знаком и знаками радиационной опасности, на блоке установлены дополнительные переборки, опорные фундаменты, зашивные листы и дополнительная биологическая защита, блок испытаны на герметичность.
	Акт сдачи-приемки работ.

Технический акт.

	Заказчик
	Исполнитель

	Директор ДВЦ «ДальРАО» - 

филиала ФГУП «РосРАО» 
___________________ К.С. Сиденко
«____»______________ 20__ г.

М.П.
	_____________________ ______________________

«____»_______________ 20__ г.

М.П.


