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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Ремонт проточной части турбины ВПТ-25-4, ст. №6



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
	Подраздел 2.1 
Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем.

	Турбина ВПТ-25-4 Уральского Турбинного Завода.
Год изготовления 1960.
Введена в эксплуатацию в 1961г.
Наработка на 01.05.2015 составит 342780 тыс.ч.
Предыдущий кап. ремонт проточной части выполнялся в 2011 г.
Перед началом ремонтных работ заказчик выполняет операции по отключению, снятию с давления, опорожнению трубопроводов и проточной части турбины и оформляет совместно с подрядчиком акт-допуск на проведение ремонтных работ. 
Запчасти для ремонта предоставляются Заказчиком. 
Подрядчик разрабатывает утверждаемую Заказчиком сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включённые в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указываются в рублях.
По завершении ремонтных работ исполнителем убирается мусор, демонтированное оборудование, устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, трубопроводов, ограждений, покрытий, и т. д., вызванные технологией проведения ремонта.

	Подраздел 2.2 
Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ.

	До начала работ исполнителем разрабатывается и согласовывается с заказчиком ППР 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Подраздел 3.1 
Цель проведения работ.

	Целью ремонта проточной части является определение и устранение дефектов деталей проточной части с выявлением причин их преждевременного износа. Восстановление характеристик экономичности и надёжности турбоагрегата до требований ПТЭ.

	Подраздел 3.2 
Объем выполняемых работ.

	При ремонте турбины выполняются следующие работы:
1. Разборка цилиндра
2. Ремонт крепежа цилиндра и фланцев пароподводящих труб
3. Ремонт концевых уплотнений цилиндра
4. Ремонт обойм диафрагм
5. Ремонт диафрагм
6. Ремонт ротора
7. Ремонт корпуса цилиндра
8. Сборка цилиндра
9. Ремонт опор турбоагрегата
10. Ремонт валопровода турбоагрегата
11. Ремонт системы парораспределения
12. Ремонт системы регулирования и защиты
13. Виброналадочные работы
14. Диагностические работы
15. Подготовительные работы по контролю и определению состояния металла турбины.
Номенклатура и объёмы работ при ремонте принимаются на основании правил СО 34.04.181-2003.

	Подраздел 3.3 
Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	ППР разрабатывается в соответствии СНиП 3.01.01-85



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	БТ-134000
	
	Паровая турбина 25000 кВт (продольный разрез)
	

	2
	БТ-140027 Л1
	
	Цилиндр с крепежом
	

	3
	БТ-140027 Л2
	
	Цилиндр с крепежом
	






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Нижегородская обл. г. Саров, дорога Варламовская 31, машзал БВД, ЗАО «СГК» (ТЭЦ).



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не требуется



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	начало:         25 мая 2015г.
окончание:  07 июля 2015г.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	[bookmark: _Hlk346286769]Ремонтные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проекта, стандартов и другой действующей НТД, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности, правил, норм и инструкций по безопасности труда.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	При нахождении на объектах и территории ЗАО «СГК» персонал Исполнителя должен соблюдать правила ТБ, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима и несёт полную материальную ответственность за вред, причинённый при производстве работ.
Ремонтные работы выполняются в зоне работающего оборудования. 
Исполнитель несёт полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года со дня ввода в эксплуатацию объекта. 
При обнаружении в период гарантийного срока недостатков по вине Исполнителя, гарантийный срок увеличивается на время их устранения Исполнителем



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Работы в части обеспечения безопасности проводятся согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
         - РД 34.03.201 ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; 
- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	[bookmark: OLE_LINK1]Приемка оборудования после ремонта осуществляется комиссией в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 и оформляется актом выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Комплект исполнительной документации и акты выполненных работ (2 экз.) предоставляются на бумажном носителе




РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЗАО «СГК»
	Закрытое акционерное общество «Саровская Генерирующая Компания»

	2
	ПТЭ
	Правила технической эксплуатации

	3
	БВД
	Блок высокого давления



РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ (в электронном виде)
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	БТ-134000 Паровая турбина 25000 кВт (продольный разрез)
	

	2
	БТ-140027 л.1 Цилиндр с крепежом
	

	3
	БТ-140027 л.2 Цилиндр с крепежом
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