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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	строительно-монтажных работ на эксплуатационных блоках У-7, У-19А Усть-Уксянского участка Далматовского месторождения (обвязка).



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Техническое задание составлено на основе рабочей документации на эксплуатационные блоки У-6, У-19, У-7, Усть-Уксянского участка, Далматовского месторождения, разработанной АО «ВНИПИпромтехнологии» по Договору №099/2014/12-03/419 от 10.12.2014г.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	В рамках договора «Подрядчик» должен выполнить комплекс строительно-монтажных работ по обвязке эксплуатационных блоков У-7, У-19А, Усть-Уксянского участка, Далматовского месторождения.
Основные требования к технологическим трубопроводам:
Магистральные и рядные трубопроводы продуктивных растворов  прокладываются по эстакаде из металлоконструкций с деревянным дощатым настилом толщиной 50 мм. Уклон трубопроводов принимается не менее i=0.0025-0.003.
На каждый закачной трубопровод эксплуатационного блока установить индивидуальный расходомер выщелачивающих растворов.
Трубопроводы продуктивных растворов объединены, при этом необходимо предусмотреть замеры производительности и отбор проб для определения качества растворов с каждого эксплуатационного блока.
Материал трубопроводов для транспортировки продуктивных и выщелачивающих растворов -  полиэтилен марки ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001.
Предусмотреть аварийное опорожнение трубопроводов.
Конструкция эстакад:
Каркас эстакады и несущие сваи из горячекатаного уголка (шаг свай и глубина вдавливания принимается в соответствии с рабочими чертежами);
Исходя из высоты эстакады и ее протяженности, выполнить систему связей и укосин, обеспечивающих надежное пространственное положение эстакады;
В качестве деревянного настила предусмотреть разреженную обрезную нестроганую доску толщиной 50 мм;
Ширину рядных эстакад c одним продуктивным трубопроводом принять от 0,8 до 1 м., 
Ширину эстакады основного коллектора, в зависимости от количества уложенных на него продуктивных трубопроводов,  принять в соответствии с рабочей документацией;
В районе каждой откачной скважины выполнить обслуживающие площадки с возможностью подъема на эстакаду, как к шкафам управления, так и к воздухоотделителям;
В местах согласованных с Заказчиком предусмотреть на продуктивных трубопроводах места отбора проб для определения качества растворов.
Закисление растворов:
Закисление растворов серной кислотой предусмотрено на существующем узле закисления, расположенном на территории площадки ЛСУ Усть-Уксянского участка.
Содержание серной кислоты:
-   в продуктивных растворах – не более 5 г/л;
-   на этапе закисления: в выщелачивающих растворах – 15-20 г/л;
-   на этапе выщелачивания: в выщелачивающих растворах – до 12 г/л.
Подъем растворов из скважин, подача и транспортировка растворов на полигон:
Насосный раствороподъем из скважин  предусмотрен в титановом исполнении;
Растворы ВР подаются из отстойника V-1000 м3  на полигон до закачных скважин посредством существующей насосной станции, расположенной на площадке ЛСУ Усть-Уксянского участка. В насосной станции установлены насосы марки ХП 160/49, где 160 – производительность м3/ч, 49 – напор м, (электродвигатель мощностью 55 кВт).
Контроль за работой скважин:
Для работы скважинных агрегатов, на откачных скважинах, необходимо установить станции управления с ЧРП типа ШУ-Д-ОШ-0025-1-ООПЧ-Ш11-66У2 (поставка Заказчика).
На закачных скважинах - порядный контроль расхода ВР с помощью ультразвуковых расходомеров с накладными датчиками.
Передачу информации о работе скважинных насосов и расходах ПР и ВР – выполнить на площадку ЛСУ Усть-Уксянская с помощью радиомодема, размещение вторичного преобразователя расходомера и радиомодема в шкафу уличного исполнения.
Расходомеры и станции управления соединить в сеть с интерфейсом RS - 485.
Дебит откачной скважины:
-  при эрлифтном раствороподъеме – 4-5 м3/час;  
-  при насосном раствороподъеме – 7-8 м3/час.
Приемистость закачной скважины – в соответствии с балансом откачки – закачки.
Сеть скважин ориентировочно 50x30-25, где 50 - расстояние между рядами, 30 - расстояние между откачными скважинами в ряду, 25 - расстояние между закачными скважинами в ряду (уточняется по месту).
Электроснабжение.
Электроснабжение выполнить от существующих сетей,  согласно рабочей документации проекта.
При монтаже системы электроснабжения и наружного  освещения блоков полигона ПВ учесть:  
-	сети ВЛ10кВ от проектируемой подстанции выполнить проводом СИП-3, на железобетонных опорах СВ 105-5 – сечение и протяженность в соответствии с рабочей документацией;
-	силовые линии для подключения погружных скважинных насосов, мощностью по 5,5-7,5 кВ.; 
-	точки подключения силовых и осветительных воздушных линий эксплуатационных блоков от проектируемой трансформаторной подстанции;
-	провод - самонесущий, изолированный марки СИП-2А, сечение и протяженность по проекту;
-	материал опор - железобетон, тип стоек СВ 95-3,5;
-	шкафы управления установить на площадке технологической эстакады, коммутационный аппарат для подключения станций управления - на опорах ВЛ 0,4 кВ;
-	линии освещения скважин с подключением светодиодными консольными светильниками;
-	управление освещением - на первой опоре автоматическое включение светильника (от фотореле), остальные светильники - ручное, аппарат управления - на первой опоре;
-	линия освещения - провод СИП, сечение по проекту;
- подключение  электроснабжения  выполнить с установкой дополнительной KТП 10/04  (поставка Заказчика) в блок-модульном исполнении. Конструктивное исполнение трансформаторной подстанции - киоскового типа, с масляными трансформаторами.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	 Курганская область, Усть-Уксянский участок АО «Далур»

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	До начала работ по Договору подготовить и утвердить у Заказчика Проект производства работ на объём работ, определенный Договором, с указанием всех необходимых сведений в соответствии с прилагаемым к Договору Составом и содержанием Проекта производства работ.
 Проект производства работ среди прочего должен включать:
-мероприятия по выполнению требований Плана обеспечения безопасности труда и Плана обеспечения качества работ;
-график выполнения работ в  формате программного продукта MProject;
-предварительный календарный план строительно-монтажных работ;
-расчёт затрат на выполнение установленного объёма работ;
-предварительный расчёт потребности в рабочей силе помесячно на весь срок проведения строительно-монтажных работ, машин и механизмов для производства работ;
-план вывоза и размещения отходов производства, включая вредные и опасные отходы.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Весь объем работ выполняется на основании  рабочей документации на эксплуатационные блоки У-6, У-19, У-7, Усть-Уксянского участка, Далматовского месторождения, разработанной АО «ВНИПИпромтехнологии» по Договору №099/2014/12-03/419 от 10.12.2014г. и должен полностью ему соответствовать. Подрядчик должен иметь лицензии необходимые для выполнения работ.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР необходимо оформить в соответствии со стандартом СРО НП СОЮЗАТОМСТРОЙ – СТО СРО – С 60542960 00005-2012;



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	Физические объемы работ указаны в сметных расчетах. Сметные расчеты прилагаются к договору (Приложение №2). Физические объемы работ выполняются в сто процентном объеме от данных смет. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.  Заказчик вправе изменять физические объемы работ по письменному согласованию с Подрядчиком, путем оформления дополнительного соглашения, в пределах 30% на основании ЕОСЗ ГК Росатом, при необходимости выполнения дополнительных объемов работ, а также скрытых объемов  работ, обнаруженных Подрядчиком при исполнении работ по договору и своевременном их освидетельствованием Заказчиком.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	Сметные расчеты прилагаются к договору (Приложение №2). Физические объемы работ выполняются в сто процентном объеме от данных смет. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа. С целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных материалов и избежание фальсификации продукции



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование технической документации
	Кол-во листов

	Технологическая решения

	1
	
	099-337-994449-ТХ
	Эстакады технологических трубопроводов блока У-7, У-19. Общий план
	1

	2
	
	099-337-994450-ТХ.С.
	Эстакады технологических трубопроводов блока У-7, У-19. Спецификация 
	

	Раздел «Конструктивные решения»

	1
	
	099-337-995929-КМ
	Эстакады технологических трубопроводов блока У-7
	3

	Подраздел «Автоматизация технологических процессов»

	1
	
	099-337-997342-АТХ
	Эксплуатационный блок У-7. Схема автоматизации
	2

	Подраздел «Система электроснабжения»

	1
	
	099-337-997347-ЭС
	Принципиальная схема электроснабжения эксплуатационного блока У-7, У-19
	3






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	С целью обеспечения жизнедеятельности человека и охраны окружающей среды необходимо предусмотреть основные мероприятия, обязательные для выполнения строительной организацией: 
- работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при достаточной мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха; 
- к работе допускаются строительные машины только серийного производства в технически исправном состоянии, исключающем утечку топлива и масел, имеющие нормативный уровень шума и выбросов отработанных газов; 
- складирование всех изделий, конструкций и материалов производить по возможности в пределах зоны производства работ; 
- выполнение мероприятий, исключающих загрязнение прилегающей территории строительными отходами и мусором; 
- сбор строительного и хозяйственно-бытового мусора должен производиться персоналом строительной организации в специальные контейнеры с последующим вывозом на полигон по переработке мусора.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	В соответствии с приложением №2 к Договору


[bookmark: _GoBack]
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Строительные, монтажные и специальные строительные работы должны выполняться в строгом соответствии с технологическими картами, в которых детально отражаются методы организации и производства работ, способы входного, операционного и приемочного контроля качества с использованием современных средств, а также решения по охране труда. 
Службы подрядных организаций и генподрядчика обязаны обеспечить контроль качества строительно-монтажных работ (СНиП 12.01.2004 «Организация строительства», Раздел 6). 
Контроль качества работ должен включать: 
- входной контроль рабочей документации, изделий, материалов, оборудования (СНиП 12.01.2004, п.6.1); 
- операционный контроль отдельных производственных операций, соблюдения технологии выполнения строительно-монтажных работ, технологических карт, регламентов и схем операционного контроля качества; 
- приемочный контроль выполненных строительно-монтажных работ. 
Скрытые работы должны быть освидетельствованы с составлением актов. 
Ответственные конструкции по мере готовности подлежат приемке с составлением акта промежуточной приемки .



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Требования к особым условиям работ нет.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Требования к сроку и объему гарантии на выполненные строительно-монтажные работы. 
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной Подрядчиком по настоящему Техническому заданию. 	
	Гарантийный срок на конечные результаты  и входящих в него инженерных систем, оборудования и  материалов устанавливается 24 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки результата работ.
	Если в период гарантийной эксплуатации конечного результата выполненных работ обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для составления двухстороннего Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 
	Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретной закупки.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Результаты работ предъявляются «Подрядчиком» с составлением актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), соответствующих технических актов. Приемка работ осуществляется при условии передачи полного комплекта исполнительной документации. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.  



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.  



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Подрядчик за свой счет производит техническое обучение и своевременное переобучение и повышение квалификации персонала.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	СРО
	Свидетельства саморегулируемой организации

	2.
	ППР
	Проект производства работ

	3.
	СНиП
	Строительные нормы и правила



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	



