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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Мурманск, 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

   На работы по ремонту сооружения 301. Караульного помещения (ремонт фасада, заградительных стенок, отмостки и т.д.) в центре по обращению с РАО - отделении  Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ 
Раздел 1. Наименование выполняемых работ 
Раздел 2.  Общие положения.
Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при  строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.
 Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.
 Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.
Раздел  3. Требования к техническим  характеристикам работ.
        Подраздел 3.1  Технические требования   при выполнении работ 
 Подраздел 3.2 Требования к оформлению  и составу проекта производства работ .
Раздел 4. Ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость.
Раздел 5. Требования к материалам и оборудованию применяемым для выполнения работ, в т. ч. ведомость материалов. 
Раздел 6. Перечень проектной и рабочей документации.
Раздел 7. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий.
Раздел 8. Срок выполнения работ. 
Раздел 9. Требования к качеству выполняемых работ.
Раздел 10. Требования к особым условиям  работ.
Раздел 11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий 
Раздел 12. Требования к безопасности выполняемых работ 
Раздел 13. Требования к результатам работ и порядку приемки .
Раздел 14. Требования к форме представляемой информации 
Раздел 15. Требования к техническому обучению персонала заказчика 
Раздел 16. Перечень принятых сокращений 
Раздел 17. Перечень приложений 

РАЗДЕЛ 1.  НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
         Работы по ремонту сооружения 301. Караульного помещения (ремонт фасада, заградительных стенок, отмостки и т.д.) в центре по обращению с РАО - отделении  Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
         Основанием для проведения  работ по ремонту сооружения 301. Караульного помещения (ремонт фасада, заградительных стенок, отмостки и т.д.) в центре по обращению с РАО   отделении  Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»  является :
  - Дефектная ведомость №1-311-14  от 25.06.2014г   
  
РАЗДЕЛ  2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
      Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при  строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.
     Заказчик не является разработчиком, правообладателем или собственником проектной документации,  чертежей или иных документов на проведения  работ по ремонту сооружения 301. Караульного помещения (ремонт фасада, заградительных стенок, отмостки и т.д.) в центре по обращению с  РАО   отделении  Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
Объем ремонтных работ определен на основании  дефектной ведомости №1-311-14  от 25.06.2014г   
Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.
     Объем ремонтных работ определен на основании дефектной  ведомости  (Приложения №2 к ТЗ)    на работы по ремонту сооружения 301. Караульного помещения (ремонт фасада, заградительных стенок, отмостки и т.д.) в центре по обращению с РАО   отделении  Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
       Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.   
Техническая территория Центра по обращению с РАО отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО».

 Заказчик работы:
        Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО». 
 
 Источники финансирования:
         Источник финансирования настоящей работы - целевое  финансирование СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

Цель и задачи выполняемой работы.
      Выполнить работы по ремонту сооружения 301. Караульного помещения (ремонт фасада, заградительных стенок, отмостки и т.д.) в центре по обращению с РАО - отделении  Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
   
      РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
       Подраздел 3.1  Технические требования   при выполнении работ.
       В  соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает    выполнение работ на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе: 
     Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
    Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»
     РД 5.0281-79 «Организация условий труда. Общие положения»;
     Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
     Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
     Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом  благополучия населения»;
      СНиП 12-1-2004  - Организация строительства.
      МДС 12-29.2006. «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»
   
    Подраздел 3.2  Требования к оформлению  и составу проекта производства работ.
Составление  ППР  на объем работ определенный данным ТЗ не обязательно.

РАЗДЕЛ 4.  ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
   
     Ведомость физических объемов  работ по ремонту сооружения 301. Караульного помещения (ремонт фасада, заградительных стенок, отмостки и т.д.) в центре по обращению с РАО - отделении  Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»:
[bookmark: _GoBack] согласно  Приложений  №1 и №2 к ТЗ  «Ведомость объемов работ»
    
РАЗДЕЛ 5.  ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,
ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ    
 
     Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы, с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежание фальсификации  материалов и оборудования. 

   РАЗДЕЛ  6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
     Заказчик не является разработчиком, правообладателем или собственником проектной документации  чертежей или иных документов на выполнение работ по ремонту сооружения 301. Караульного помещения (ремонт фасада, заградительных стенок, отмостки и т.д.) в центре по обращению с РАО - отделении  Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
 
	
РАЗДЕЛ  7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
    При выполнении работ должны соблюдаться требования по охране окружающей среды,  содержащиеся в ГОСТ 17.1.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. ГОСТ 17.2.2.05-97 «Охрана природы. Атмосфера».
    Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. 

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ
       Начало выполнения работ – c даты подписания договора обеими                 Сторонами.
       Срок выполнения работ  в соответствии с календарным планом.	
        Окончание выполнения работ – не позднее 25 декабря 2014 года.
РАЗДЕЛ 9.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Все используемые  материалы и оборудование  должны иметь
соответствующие  сертификаты качества и /или иные документы, подтверждающие качество материалов и оборудования.
      Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством производственно-технической документации, своевременным составлением актов, входит в обязанности строительного контроля, а также,  организации исполняющей работы. 
      Контроль за качеством  и полнотой выполнения работ осуществляется 
представителем Заказчика. Заказчик в любое время имеет право проверить работу Подрядчика  в части порядка (технологии) выполнения  работ, качества применяемых строительных  материалов и изделий,  качества и  технических характеристик используемой оснастки, инструментов и механизмов, квалификацию участвующих в производстве работ специалистов.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ
      Производство  работ   по ремонту сооружения 301. Караульного помещения (ремонт фасада, заградительных стенок, отмостки и т.д.) в центре по обращению с РАО   отделении  Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» будет вестись на территории действующего  режимного предприятия, в связи с этим  к  подрядчику  предъявляются   следующие требования:
     - Наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией  на  допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294,  раздел 3 -  п.2.1٭, п.2.4٭, п.6.2,п.6.3, п.12.3*,12.9. 
       - Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет; 
    -  Выполнение работ в соответствии со СНиП и ТУ.
    - Производство работ по ремонту будет вестись на территории действующего режимного предприятия.
    - Учесть при составлении сметы условия производства работ (применить коэффициент согласно МДС 81-35.2004)


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 
       Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
       Продолжительность гарантийного срока для работ,  выполняемых по
настоящему договору,  составляет 24 (двадцать четыре)  месяца  от даты  подписания Акта  приемки  выполненных  работ по ремонту сооружения 301. Караульного помещения (ремонт фасада, заградительных стенок, отмостки и т.д.) в центре по обращению с РАО   отделении  Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». Заказчик вправе  предъявить требования, связанные с недостатками  результата работы, обнаруженными  в течение гарантийного срока.  Подрядчик  гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной  эксплуатации.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
     Требования по обеспечению производства  строительно – монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального, в том числе: 
     Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123 – ФЗ от 22 июля 2008г.
     Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 20.12.2009г.
     СП 12-136-2002  «Решения по охране труда и промышленной  безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».
      ППР -2012  «Правила противопожарного режима  в Российской федерации».
     СНиП  12-01-2004  «Организация строительства».
     СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве Часть 1».
     СНиП 12-04-2011 «Безопасность труда в строительстве Часть 2».
     ГОСТ 23407-78 «ограждения инвентарных строительных площадок и участков производства работ».
     ГОСТ  12.1. 046-85  «Нормы освещения строительных площадок».
     ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно – монтажных работ».
     РД -11-02.2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
       Общие требования к результатам работ и порядку приемки  строительно – монтажных работ по строительству,  реконструкции и капитальному ремонту.                Требования  к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-1102-2006.  Подрядчик обязан своевременно составлять исполнительную производственно –техническую документацию  отражающую весь процесс производства работ. 
    Подрядчик вместе с результатами работ  передает Заказчику исполнительную документацию касающуюся эксплуатации и использования объекта.   
     На  ремонтные строительно – монтажные работы оформляется  следующая  документация с подписанием полномочными представителями Сторон: 
Акт сдачи - приемки  выполненных работ, акт выполненных работ  (форма КС-2), справка о стоимости работ (форм КС-3), копии сертификатов или паспортов на строительные материалы, изделия и конструкции,   акты освидетельствования скрытых работ,  счет,  счет-фактура. 

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
      Исполнительная  производственно – техническая   документация  представленная в соответствии с разделом 3 и разделом 13  должна соответствовать строительным нормам и правилам.
  
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
    Техническое обучение  представителей Заказчика не требуется. 

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
 1.  ГК «Росатом»  -  Государственная корпорация по атомной энергии   «РОСАТОМ»,
 2.  СНиП  - Строительные нормы и правила ,
 3.  СП -  свод правил в системе нормативных документов,
4. СРО   - саморегулируемая  организация,
5. СЗЦ «СевРАО» филиал ФГУП  «РосРАО»  - Северо –Западный центр по 
обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиал  федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» ,
6. МДС  - нормативно – методический документ,
7. ППБ – правила пожарной безопасности,
8. РД –   руководящий  документ, 
9. ТУ – технические условия,

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
1.  Приложение №1  -   Ведомость объемов работ   
2.  Приложение №2  -  Дефектная ведомость
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