

ДОГОВОР № С13 –

г. Москва

« »

2013г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» (ФГУП «СНПО «Элерон»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора ТЦСБ ФГУП «СНПО «Элерон» Скальского Владимира Николаевича, действующего на основании доверенности №770-юр/3098 от 17.04.2013г. с одной стороны, и (.....), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице, действующего на основании, лицензии ФСБ №..... и свидетельства СРО №, с другой стороны, заключили настоящий Договор по итогам..... о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на объекте г. Москва ул. Генерала Белова, д.14 в установленный Договором срок комплекс работ по устройству погрузочно-разгрузочной ramпы в соответствии с рабочей документацией.

1.2. Подрядчик использует техническую документацию, полученную от Заказчика только на цели, предусмотренные Договором, обязуется не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость выполнения работ по настоящему договору определяется ценой, установленной Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 1) и составляет рублей ...копеек (.....рублей ... копеек), в том числе НДС 18% (.....).

2.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

2.2.1. Заказчик производит оплату за выполненные работы ежемесячно на основании представленных Подрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счетов и счетов-фактур, в течение 10 (десяти) календарных дней.

2.2.2. Ежемесячные Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 представляются Подрядчиком до 20-го числа и подписываются полномочным представителем Заказчика до 23-го числа текущего месяца. При этом Акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2 составляются на фактически выполненные за отчётный период объёмы работ. Все изменения стоимости материальных ресурсов, стоимости машино-часа эксплуатации машин и механизмов, повышения заработной платы, (выслуга

лет, дополнительные отпуска, аккордная оплата труда), дополнительные затраты на транспортировку привозных и местных материалов, перебазировку техники, доставку рабочих до места работы и обратно, командировочные расходы и т.п. - учтены в договорной цене на строительство объекта.

2.2.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) дней после полного их завершения, включая устранение выявленных дефектов.

2.2.4 При заключении договора по результатам проведения процедуры закупки на выполнение строительно-монтажных работ в договоре дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке лица, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

3.1.2. Получать разрешения, по необходимости вызывать представителей соответствующих подразделений при прохождении Подрядчиком зон подземных коммуникаций (телефонные кабели, э/кабели, теплотрассы, водопровод, канализация и прочие сети).

3.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- остановки Подрядчиком работ на объекте на срок свыше трех календарных дней без уважительных причин;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 30 дней;

- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в течение 15 дней не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирования свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишаящих Подрядчика права на производство работ

3.4. Подрядчик обязуется:

3.4.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4.2. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

3.4.3. Информировать Заказчика о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

3.4.4. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки при получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества выполняемых работ.

3.4.5. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика, с указанием представленных им полномочий.

3.5. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика, или систематической задержки им расчетов за выполненные работы, или задержку их более чем на 30 (тридцать) дней;

- консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней;

- уменьшения стоимости строительства более чем на 20% в связи с внесенными Заказчиком изменениями в проектную документацию.

3.6. Предложение о расторжении настоящего Договора осуществляется путем письменного уведомления заказной почтой Стороной, расторгающей Договор (Заказчиком или Подрядчиком) другой Стороне (соответственно Подрядчику или Заказчику).

Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Договор, либо неполучения ответа в десятидневный срок.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения от Подрядчика сообщения о готовности.

В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие выполненных работ проектно-сметной документации, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

4.2. Началом работ считать дату подписания настоящего Договора, при предоставлении Подрядчику рабочей документации и разрешения на производство работ.

4.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ, в течение 3 рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Работы считаются выполненными с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

4.4. Срок выполнения работ: 31 декабря 2013г.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

5.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом строительства показателей, указанных в проектной документации, и несет ответственность за отступление от них.

5.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, в соответствии со статьями 756 и 724 пунктами 1-5 Гражданского кодекса РФ.

5.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недоделки, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недоделки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик в 3-дневный срок со дня получения письменного извещения Заказчика обязан направить на объект своего представителя. Гарантийный срок при этом продлевается на срок устранения недоделок (считая с момента предъявления претензии).

5.5. В том случае, если Подрядчик в течение установленного срока не устранит недоделки, указанные в рекламационном акте, то Заказчик вправе устранить их силами других организаций. При этом Подрядчик по требованию Заказчика обязан возместить расходы на данные работы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные этими недостатками.

6.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 4.4., он уплачивает Заказчику неустойку в размере

0,03 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости невыполненных работ по акту.

6.3.1. В случае задержки Заказчиком перечисления Подрядчику денежных средств в соответствии с п.2.2 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,03% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

6.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по Договору.

6.5. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего Договора может быть заявлено Стороной в арбитражный суд после получения отказа другой Стороны о выполнении требования, либо неполучения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другой Стороной такого требования.

7. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

7.1. Подрядчик обязуется:

7.1.1. Соблюдать требования охраны труда, действующие в Российской Федерации.

7.1.2. До начала производства работ провести, совместно с Заказчиком, комиссионную проверку соответствия строительной площадки требованиям проекта производства работ в части решений санитарно-бытового обслуживания строителей, мест складирования материалов и оборудования, электробезопасности, наглядной агитации по охране труда, экологической безопасности, наличия проездов, ограждений, освещения строительной площадки и др. с составлением соответствующего акта.

7.1.3. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний совместной комиссии.

7.1.4. Представить Заказчику:

- список персонала, направляемого для проведения работ на объекте;
- сведения о проведенном с персоналом обучении и проверке его знаний по охране труда и технике безопасности;

7.1.5. Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда и пожарной безопасности на территории объекта.

7.1.6. Обеспечить безопасное производство работ.

7.1.7. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала.

7.1.8. Обеспечить своих работников сертифицированными исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, и контролировать правильное их применение.

7.1.9. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

7.1.10. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию применяемого оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов.

7.1.11. Направлять персонал, привлекаемый для работы на территории объекта, на прохождение вводных инструктажей по Системе управления охраной труда и пожарной безопасности, действующей на объекте, и первичного инструктажа на рабочем месте в структурных подразделениях на объекте, на территории (в зданиях, сооружениях, помещениях), которых планируется проведение работ.

7.1.12. Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и участие своего представителя к работе итогового совещания.

7.1.13. Сообщать немедленно руководству Заказчика обо всех несчастных случаях с работниками организации, произошедших при выполнении работ на оборудовании и территории объекта. Оказывать содействие Заказчику в проведении им расследований в соответствии с постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 N 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве», и «Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

7.2. Заказчик обязуется:

7.2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

7.2.2. Обеспечить подготовку объекта к работам Подрядчика.

7.2.3. Провести вводный, первичный инструктажи с персоналом Подрядчика перед допуском к работам на объекте по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и радиационной безопасности.

7.2.4. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком;

7.2.5. Представить проектно-техническую и другую документацию Подрядчику для обеспечения безопасного производства работ.

7.2.6. Проводить проверки организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика.

7.3. Полномочия Заказчика по соблюдению требований законодательства в области охраны труда и безопасности:

7.3.1. Требовать остановку работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;

7.3.2. Осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком;

7.3.3. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в нетрезвом виде на основании

подтверждающего акта медицинского освидетельствования;

- нарушение трудового распорядка;
- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;
- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР;
- нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности);
- нарушение нарядно-допускной системы;
- выявления факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом.

7.3.4. Требовать от Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации;

7.3.5. Выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА.

8.1. Подрядчик обязан:

8.1.1. При выборе субподрядчиков требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраной труда (далее СУОТ) и не заключать договоры на выполнение работ при их отсутствии.

8.1.2. Силами своих инспекционных служб обеспечить проверку:

- состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;
- выполнения требований природоохранной деятельности;
- функционирования СУОТ в своих подразделениях и у своих субподрядчиков.

Срок проведения проверок – 1 раз в квартал.

8.1.3. Обеспечивать проведение совещаний по охране труда и безопасности (Дни охраны) по рассмотрению результатов проверок, выполненных в соответствии с п. 8.1.2. Договора, с субподрядчиками с приглашением представителей Заказчика.

Срок проведения совещаний - 1 раз в квартал.

8.1.4. Выдавать предписания о приостановке работ субподрядчиков в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

8.1.5. В случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство работ субподрядчиков и принимать необходимые меры.

8.1.6. Письменно запрещать производство работ субподрядчиков в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия проектно-сметной документации и НТД, как самих работ, так и применяемых технологий и материалов.

8.1.7. Запрещать производство работ в случае несоответствия их проектно-сметной документации.

8.1.8. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Подрядчика и субподрядчиков комиссиями Заказчика.

8.1.9. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с п. 8.1.8. Договора, и информирование Заказчика об их исполнении.

8.1.10. Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов Российской Федерации и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

8.1.11. В течение недели после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий;

8.1.12. Обеспечить наличие соответствующих положений в договорах с субподрядчиками, позволяющих выполнить требования, указанные в п. 8.1.1 - 8.1.11. Договора, а также предусмотреть ответственность своих субподрядчиков за несоблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований.

8.2. Заказчик обязан обеспечить контроль за исполнением Подрядчиком требований, установленных в п. 8.1. Договора.

8.3. Заказчик имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его подразделениями или субподрядчиками требований безопасности и охраны труда.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА

9.1. При не устранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов Российской Федерации, технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки - в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполненных с нарушениями работ за каждый календарный день просрочки;

9.2. При несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований:

- а) 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;
- б) 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком.

10.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать, в общем или в частности, информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

12.2. Требования п. 10.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

12.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 10 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Подрядчик в 5-дневный срок со дня подписания настоящего Договора обеими сторонами обязан предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной Приложением №2 к настоящему Договору с приложением соответствующих подтверждающих документов.

В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и/или по руководителю, Подрядчик обязуется предоставлять соответствующую информацию Заказчику по форме Приложения №3 к настоящему Договору, с приложением соответствующих подтверждающих документов не позднее двух дней с момента таких изменений. (Поручение Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 по обеспечению прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе исключению случаев конфликтов интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью; приказ ФГУП «СНПО «Элерон» от 07.02.2012 г. №10).

Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

13.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.

13.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение №1 - Протокол соглашения о договорной цене.

Приложение №2 - Информация о контрагенте.

Приложение №3 - Изменение информации о контрагенте.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

ФГУП «СНПО «Элерон»
ИНН 7724076060 КПП 772401001

Адрес 115563, г. Москва, ул.
Генерала Белова, д.14

т/ф: (495)399-99-79

E-mail: O_zub@mail.ru

р/с: 40502810238060100003

Банк в Московском банке
Сбербанка России ОАО
г. Москва

БИК: 044525225

к/с: 30101810400000000225

Подрядчик

Адрес:

т/ф:

р/с:

БИК

к/с:

Заказчик

Заместитель директора ТЦСБ
ФГУП «СНПО «Элерон»

_____ В.Н. Скальский

«___» _____ 2013 г.

Подрядчик

«___» _____ 2013 г.

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене

по Договору № С13 - от « » 2013г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – заместитель директора ТЦСБ ФГУП «СНПО «Элерон» В.Н. Скальский и от лица Подрядчика - удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение комплекса работ на объекте по устройству погрузочно-разгрузочной ramпы в сумме рублей ... копеек (.....), в том числе НДС18% (.....).

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

Заказчик
Заместитель директора ТЦСБ
ФГУП «СНПО «Элерон»

_____ В.Н. Скальский

«___» _____ 2013 г.

Подрядчик

«___» _____ 2013 г.