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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

«Анализ технологий подготовки строительных материалов из грунтов промплощадки АЭС АККУЮ. Рассмотрение и согласование Программы работ по исследованию скальных и полускальных грунтов площадки АЭС АККУЮ, по разработке и внедрению технологий использования грунтов»
1. «Анализ технологий подготовки строительных материалов из грунтов промплощадки АЭС АККУЮ. Рассмотрение и согласование Программы работ по исследованию скальных и полускальных грунтов площадки АЭС АККУЮ, по разработке и внедрению технологий использования грунтов». Место расположения АЭС АККУЮ – Турецкая Республика.
2. Основание для заключения договора: обращение заказчика, письмо ОАО «Концерн Росэнергоатом» о выполнении работ № 5.1-5-22/1917 от 02.05.12 г.
3. Срок выполнения работы по договору:
окончание: «16» октября 2012 г.
4. Исполнитель – определяется по итогам конкурса.
5. Цель работ и ожидаемые результаты. 
5.1. Рассмотрение и согласование Программы работ по исследованию скальных и полускальных грунтов площадки АЭС АККУЮ, по разработке и внедрению технологий использования грунтов (далее – Программа работ), разработанной ENVY Inc. по контракту с ЗАО «Атомстройэкспорт» №77-178/1200800 от 18.06.2012. 
Оценка пригодности местных материалов для приготовления бетонов и отсыпки качественных насыпей (в том числе в составе морских гидротехнических сооружений) и для устройства оснований автомобильных дорог. 
Обоснование оптимальных способов разработки скальных грунтов площадки. 
Разработка рекомендаций по контролю качественных показателей исходных материалов, бетонных смесей и бетонов.
5.2. Ожидаемый экономический эффект:
Экономический эффект будет получен благодаря повышению надежности реализации процессов проектирования и строительства АЭС, обусловленной результатами квалифицированного анализа российской специализированной организацией существующих технологий и Программы работ по исследованию скальных и полускальных грунтов площадки АЭС АККУЮ, по разработке и внедрению технологий использования грунтов.



6. Исходные данные для проведения работ
- «AKU.C.120.&.&&&&&&.&&&&&.015.MD.0001. Предпроектная документация. Предпроектные материалы. Технические требования к строительным материалам, полученным из скальных грунтов промплощадки»;
- «Исследование материалов на площадке атомной станции AKKUYU, ENVY Inc., 2012»

7. Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.
Работы должны быть выполнены в соответствии с документом «AKU.C.120.&.&&&&&&.&&&&&.015.MD.0001. Предпроектная документация. Предпроектные материалы. Технические требования к строительным материалам, полученным из скальных грунтов промплощадки» и нормативной документацией, упомянутой в нем.
В ходе работ Исполнителем должен быть сформирован и согласован с Заказчиком перечень соответствующей тематике работ нормативно-технической документации, имеющими силу в Турции.

8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ: АЭС АККУЮ, анализ существующих технологий подготовки местных материалов грунта с целью их использования для приготовления бетонных смесей, отсыпки дамб, проведения берегоукрепительных работ, устройства насыпи вертикальной планировки, обратной засыпки пазух котлованов, устройства автодорог.

9. Отчетные материалы.
По этапу I:
- технический отчет.
По этапу II:
- техническое заключение,
- согласованная Программа работ.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику:
Оформление результатов работ и отчетной документации, а также порядок сдачи и приемки документации осуществляется в соответствии со Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014-06. Настоящим стандартом определяются Требования к качеству, процедуре обеспечения качества (контроля качества) и подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде.
Правила кодирования отчетной документации должны быть согласованы Сторонами не позднее, чем за один месяц до выпуска первого этапа отчетной документации. Правила кодирования являются обязательными для исполнения Сторонами, а также всеми привлекаемыми для исполнения обязательств по Договору организациями. Настоящие требования будут распространены Сторонами на действия в соответствующих договорных отношениях.
Учет и хранение результатов работ (в том числе документации), передаваемых Заказчику по настоящему Договору, осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-2004 от 25.05.2004 «Положение о порядке работы с документами Технического архива концерна «Росэнергоатом».


11. Приложения:
1. Описание выполняемых работ;
2. AKU.C.120.&.&&&&&&.&&&&&.015.MD.0001. Предпроектная документация. Предпроектные материалы. Технические требования к строительным материалам, полученным из скальных грунтов промплощадки.
3. Исследование материалов на площадке атомной станции AKKUYU, ENVY Inc., 2012.
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Приложение 1
к Техническому Заданию


Описание выполняемых работ
Работы выполняются в два этапа:
Этап I 
Анализ технологий подготовки строительных материалов из грунтов промплощадки АЭС АККУЮ. 
Оценка свойств местных грунтов:
Оценка качества грунтов для приготовления бетонов, в том числе:
· назначение требований к инертным материалам для бетонов в соответствии с действующими нормативными документами;
· оценка качества мелкого и крупного заполнителей для бетонов, в том числе и подготовка проб мелкого и крупного заполнителей к испытаниям;
· анализ полученных результатов испытаний и их соответствия действующим нормативным документам;
· при необходимости, разработка рекомендаций по улучшению качества материалов грунта, с целью получения требуемых характеристик.
Оценка качества местного грунта для устройства оснований автомобильных дорог и отсыпки качественных насыпей, в том числе оценка стойкости местных грунтов к техногенным воздействиям, воздействиям окружающей среды и условиям эксплуатации.
Анализ применяемых в Турецкой Республике технологий использования местных материалов:
Анализ технологий использования местных материалов грунта для приготовления бетонов.
Анализ технологий использования местных материалов грунта для устройства оснований автомобильных дорог и отсыпки качественных насыпей, в том числе:
· обоснование оптимального способа разработки скальных грунтов площадки;
· разработка Программы опытных укаток, включающей рекомендации по возможным типам уплотняющего оборудования, размерам и количеству опытных насыпей, а также допустимые границы вариации основных технологических параметров:
- гранулометрического состава, влажности укладываемого грунта и коэффициента уплотнения;
- толщины уплотняемого слоя, исходя из условий обеспечения коэффициента уплотнения;
- числа проходов уплотняющего механизма по одному следу;
- выбор уплотняющего механизма;
Примечание. Опытное уплотнение следует проводить для каждого вида грунта и каждого типа уплотняющего механизма.
Разработка рекомендаций и методик контроля качества:
Разработка рекомендаций по контролю качества при производстве бетона, в том числе:
· разработка рекомендаций по контролю качественных показателей исходных материалов для приготовления бетонов;
· разработка рекомендаций по контролю качественных показателей бетонных смесей и бетонов.
Разработка методик контроля качества грунта для устройства оснований автомобильных дорог и отсыпки качественных насыпей, в том числе:
· назначение объема и методов входного контроля качества грунтов, доставляемых из карьера (проверка соответствия вида грунта, состава, влажности и др.);
· разработка схем технологического (операционного) контроля, содержащих данные об оптимальных размерах технологических карт, составе, периодичности и способах контроля;
· разработка схем и методов приемочного контроля качества укладки грунта в насыпи различного назначения; выбор оптимального объёма пробы в зависимости от крупности уложенного грунта;
· рекомендации по ведению журналов входного, технологического и приемочного контроля.

Этап II 
Техническое заключение на отчет «Исследование материалов на площадке атомной станции AKKUYU, ENVY Inc., 2012». Рассмотрение и согласование Программы работ по исследованию скальных и полускальных грунтов площадки АЭС АККУЮ, по разработке и внедрению технологий использования грунтов.
Техническое заключение на отчет «Исследование материалов на площадке атомной станции AKKUYU, ENVY Inc., 2012», выполненный ранее, в том числе:
· анализ нормативной базы, используемой при проведении испытаний грунта;
· анализ данных инженерных изысканий и результатов испытаний местных материалов, полученных ранее турецкими организациями;
· оценка соответствия физико-механических характеристик грунтов, полученных турецкими организациями требованиям российских нормативных документов;
· рекомендации по проведению дополнительных испытаний грунта;
· заключение по результатам технической экспертизы отчета.
Рассмотрение и согласование с Заказчиком Программы работ.

