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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение подготовительных работ и проведение камеральной обработки данных мониторинга за сейсмическими условиями в районе и на площадке размещения АЭС  «Эль Дабаа» АРЕ



РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Целью настоящего Договора является выполнение подготовительных и первичных работ для проведения инженерных изысканий для разработки проектной документации АЭС «Эль-Дабаа».
Задачи подготовительных работ:
- организация сейсмологического полигона для мониторинга за сейсмической активностью района проектируемой АЭС;
- изучение архивных материалов по инженерным изысканиям, выполненным в предшествующие годы;
- составление программы инженерных изысканий для разработки проектной документации;
- запуск мониторинга за опасными природными процессами.

	Подраздел 2.2 Вид строительства

	Новое строительство.

	Подраздел 2.3 Нормативная база

	Нормативные требования к разрешению утверждения площадок атомных электростанций в Египте, от 15 февраля 2009 года (Египетская норма)
МАГАТЭ SSG-35 Обследование и выбор площадок для ядерных установок
МАГАТЭ NS-G-3.1 Внешние события техногенного происхождения в оценке площадки для атомных электростанций
МАГАТЭ NS-G-3.3 Оценка сейсмической опасности для АЭС
МАГАТЭ NS-G-3.5 Оценка риска наводнения на прибрежных площадках АЭС
МАГАТЭ 50-SG-S9 Изыскание площадок для атомных электростанций, 1984
МАГАТЭ NS-R-3 Оценка площадок для ядерных установок. Требования по безопасности
СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС
НП-032-01 Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности
ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНАЭ G-01 011-97) Общие положения обеспечения безопасности АЭС
НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких АЭС
СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
МУ 210.002-90 Руководящие технические материалы. Методические указания по комплексному изучению современных движений земной коры в районах строительства АЭС
СППНАЭ-87 Основные требования по составу и объему изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АЭС



РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	На основании исходных данных, но не ограничиваясь ими, Исполнитель должен выполнить:
3.1. Разработку Главы «Детальное сейсмическое районирование и уточнение сейсмической опасности» в составе Общей программы инженерных изысканий для разработки проектной документации
3.2. Составление Программы исследований сейсмической активности района размещения АЭС радиусом до 300 км от площадки путем сейсмологического мониторинга локальной сетью сейсмических станций с приложением схемы и размещения пунктов полевых наблюдений на топографической основе;
3.3. Оптимизация локальной сейсмической сети относительно ранее выявленных разрывных нарушений (зон ВОЗ) для повышения чувствительности сети при регистрации локальных, местных и удаленных землетрясений, а также микросейсмических колебаний (при необходимости);
3.4. Сбор и анализ результатов предыдущих сейсмологических исследований.
3.5. Методическое сопровождение организации сейсмологического полигона из семи трехкомпонентных высокочувствительных сейсмических станций  и одного акселерометрического пункта установленного на площадке для регистрации ускорений (все станции осуществляют непрерывную запись).
3.6. Камеральная обработка полевых данных двухмесячного сейсмического мониторинга, выполняемого Заказчиком. В том числе:
- изучение особенностей проявления слабых сейсмических сигналов тектонической природы с использованием способов и программ их распознавания на фоне помех и взрывов, определение параметров микросейсмических событий 
- составление каталога землетрясений.
3.7. Должны быть составлены следующие графические приложения:
- карта-схема м-ба 1:100000 - 1:200000 расположения пунктов режимных сейсмологических наблюдений на топооснове с нанесенным контуром площадки, указанием номеров пунктов наблюдений с таблицей координат и высот пунктов и сроков наблюдений по данным Заказчика;
- карта-схема основных структурно-тектонических элементов (зон ВОЗ) по архивным данным относительно сети режимных наблюдений;
- график временного ряда параметров микросейсмического фона (помесячные циклы);
- полный каталог землетрясений и взрывов, зарегистрированных в районе с R=300 км и более как собственной сетью, так и другими сетями сейсмостанций;
- карта-схема эпицентров зарегистрированных местных землетрясений (при их наличии в радиусе 300 км) с градацией по магнитуде и разрезы, показывающие распределение очагов по глубине.



РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

	В районе и на площадке размещения АЭС «Эль Дабаа» Арабской Республики Египет.

	Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

	Четырехблочная АЭС с реакторами типа ВВЭР

	Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

	Регион Эль-Дабаа занимает примерно 53 км2 и находится на берегу Средиземного моря в северной части Египта. Центральная ось сооружений АЭС «Эль-Дабаа» имеет координаты 31°2ʹ46,66ʹʹ северной широты и 28°30ʹ18,25ʹʹ восточной долготы. 

	Подраздел 4.4 Потребность в электроэнергии и воде

	Не актуально.

	Подраздел 4.5 Существующая инфраструктура

	Площадка АЭС расположена в Провинции Матрух, примерно в 6 км на северо-восток от города Эль-Дабаа, которой принадлежит прибрежной полосе Западной пустыни. С городами Александрия (168 км) и Каир (321 км) налажено автомобильное сообшение.

	Подраздел 4.6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

	Архивные материалы по инженерным изысканиям на территории размещения АЭС «Эль Дабаа» в АРЕ с 1981 по 2009 годы.

	Подраздел 4.7 Дополнительные материалы

	Полевая документация и данные с регистраторов передаются Заказчиком по согласованному графику (ориентировочно 1 раз в 2 недели) по двусторонним Актам передачи материалов.
Перед началом установки сети мониторинга Заказчик проводит контрольные измерения (одновременную тестовую запись на всех станциях) в течение суток и передает их Исполнителю с целью определения технических характеристик сквозного канала (датчик с регистратором).



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

	В соответствии с п. 4.6 СП 47.133330.2012.

	Подраздел 5.2 Программа изысканий

	Программа проведения сейсмологического мониторинга разрабатывается Исполнителем в соответствии с п. 4.15-4.17 СП 47.13330.2012. Программа выполнения работ по мониторингу за сейсмическими условиями в районе и на площадке размещения АЭС «Эль Дабаа» передается Заказчику.

	Подраздел 5.3 Требования к составу документации

	Исполнитель передает:
- программу работ по организации сейсмологического мониторинга;
- главу «Детальное сейсмическое районирование и уточнение сейсмической опасности» для включения в состав Общей программы инженерных изысканий для разработки проектной документации;
- отчет по анализу архивных материалов
- аннотационный отчет по результатам выполнения камеральной обработки данных сейсмомониторинга района АЭС «Эль Дабаа» за два месяца наблюдений.

	Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

	Не требуется

	Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

	Санитарные правила и нормативы СанПин 2.6.1.2523-09

	Подраздел 5.6 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	Не требуется



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, федеральными нормами и правилами, руководящими документами, а также иными нормативно-методическими документами в части проведения мониторинга и инженерных изысканий на опасных и технически сложных объектах, включая объекты использования атомной энергии.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения работ – с момента подписания договора и до 20 апреля 2016 г., согласно Календарного графика, но не менее чем два месяца.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

	Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

	Требования к главе в Программу проведения работ приведены в подразделе 5.2 настоящего ТЗ.
Аннотационный отчет готовится по камеральному этапу работ в соответствии с календарным планом и представляет собой краткое описание выполненных ранее работ. 
Отчет по анализу архивных материалов должен содержать выводы о полноте и достаточности ранее проведенных работ для оценки сейсмической опасности выбранной площадки строительства АЭС.

	Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

	Электронные копии документации должны быть предоставлены в следующих форматах:
•	текст документации в MS Office (формат RTF);
•	рисунки в растровых файлах (*jpg);
•	чертежи в AutoCAD, версия 2000 или более поздняя;
•	отсканированные документы в формате PDF (TIF).

	Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

	Документация должна быть предоставлена Заказчику на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах и на электронном носителе в 3 (трех) экземплярах. Каждый диск должен содержать отдельный файл (в формате MS Office) с перечнем всех документов, записанных на этом электронном носителе).

	Подраздел 9.4 Порядок приемки инженерных изысканий

	Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом.
Правила кодирования отчетной документации должны быть дополнительно согласованы Сторонами не позднее, чем за один месяц до выпуска первого этапа отчетной документации. Правила кодирования являются обязательными для исполнения Сторонами, а также всеми привлекаемыми для исполнения обязательств по Договору организациями. Настоящие требования будут распространены Сторонами на действия в соответствующих договорных отношениях.
Учет и хранение результатов работ (в том числе документации), передаваемых Заказчику по настоящему Договору, осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-2004 от 25.05.2004 «Положение о порядке работы с документами Технического архива концерна «Росэнергоатом».



РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	АЭС
	Атомная электростанция

	
	Зона ВОЗ
	Зона возникновения очагов землетрясения



РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номера страницы

	1
	Календарный план
	







КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ по договору и основных этапов их выполнения
	Срок выполнения:
	Передаваемые заказчику результаты работ
	Стоимость этапа (без НДС)

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	Составление Программы исследований по сейсмическому мониторингу района размещения АЭС
	С даты подписания договора
	21.11.2015
	Программа работ
	Не предусмотрена 

	2
	Разработка Главы «Детальное сейсмическое районирование и уточнение сейсмической опасности» 
	С даты подписания договора
	25.12.2015
	Глава в Общую Программу работ
	Не предусмотрена 

	3
	Отчет по анализу архивных материалов
	С даты подписания договора
	25.12.2015
	Отчет
	1 611 498 руб.

	 4
	Камеральная обработка  полевых материалов сейсмомониторинга
	01.02.2016
	15.04.2016
	Аннотационный отчет
	1 406 039 руб.

	
	Итого
	
	
	
	3 017 537 руб.

	
	НДС 18%
	
	
	
	543 156 руб.

	
	Всего с НДС
	
	
	
	3 560 693 руб.




