Договор № ___________________

	г. Мурманск
	
	«_____» ____________ 2013 г.


Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 42/Ф-04 от 17.04.2013 г., с одной стороны, и __________________________________________________________________, в лице _________________________________________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Раздел I ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

1.1.  «Акт приемки выполненных работ» – учетный документ, подготовленный Подрядчиком после выполнения работ, подписываемый Сторонами и фиксирующий выполнение Подрядчиком Работ (части работ); 

1.2. «Вид работ» – этап вспомогательных и/или основных работ и услуг, указанный в строке «Наименование этапа работ» Календарного плана (Приложение № 2 к Договору) и Расчете Цены Договора (Приложение № 3 к Договору);

1.3. «Гарантийный срок» – период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору; 

1.4. «Договор» – настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми приложениями, дополнениями и изменениями к нему;

1.5. «Дата завершения работ» – дата подписания Акта приемки выполненных работ;

1.6. «Дефекты/Недостатки» – любые отступления в работах по сравнению с РКД, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;

1.7. «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ, которые должны быть выполнены Подрядчиком по требованию Заказчика, и которые не были предусмотрены условиями настоящего Договора и РКД за исключением работ, которые Подрядчик должен выполнить в соответствии с действующими на момент подписания Договора нормами и правилами и которые необходимы для выполнения работ;

1.8. «Рабочая конструкторская документация (РКД)» – документация, содержащая материалы в текстовой, графической и расчетной форме и в виде карт (схем) и определяющая функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, исходные технические требования к оборудованию, их частей, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения Работ;

1.9. «Цена Договора» – денежная сумма, указанная в статье 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в статье 4 Договора;

1.10. «МТР» – материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;

1.11.  «Неустойка» – денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;

1.12. «Одобрение» – подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;

1.13. «Отчетный период» – календарный месяц;

1.14. «Охрана труда» – система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;

1.15. «Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части;

1.16. «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.17. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.18. «Приложение» – документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;

1.19. «Работы» – вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая но, не ограничиваясь следующим: поставка оборудования и материалов, подготовка и сдача исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение дефектов и несоответствий.

Если Стороны примут решение о приемке «Работ» отдельными пусковыми комплексами, то настоящие условия действуют в отношении каждой отдельной части. Термин «Работы» относится в таком случае к той части, о которой идет речь;

1.20. «Срок выполнения Работ» – период времени с даты вступления Договора в силу до даты подписания акта приемки выполненных работ;

1.21. «Срок завершения Работ» – календарный день, следующий за днем подписания Акта приемки выполненных работ;

1.22. «Техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ, за исключением МТР;

1.23. «Технологическая операция» – процесс взаимодействия рабочего органа машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит достижение определенной цели его технологической обработки или изменение состояния;

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

Статья 2 Предмет Договора

2.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить работы (далее Работы) по изготовлению, доставке в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» металлоконструкций подкилевых рам носовой (чертеж ЯНМИ.УПТБВ.301343.003) и кормовой (чертеж ЯНМИ.УПТБВ.301343.003) блок-упаковок , с последующей сборкой и монтажом под ПТБ «Володарский» в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), календарным планом (Приложение № 2 к Договору), Расчетом Цены Договора (Приложение № 3 к Договору) и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы в установленном порядке и оплатить их после поступления целевого финансирования.

2.2 Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами, а также силами и средствами согласованных согласно статье 13 субпоставщиков и субподрядчиков, включая возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по договору.

Статья 3 Цена Договора

3.1 Общая цена Работ, поручаемых Заказчиком Подрядчику по Договору, определена на основании Расчета цены Договора (Приложение № 3) и составляет _________________________________________________, в том числе НДС ________________________________________.
В Цену Договора включена стоимость работ и услуг по закупке и доставке необходимых материалов для выполнения работ за исключением листового проката поз. 8001, 8002, 8003 сводных данных спецификации чертежа ЯНМИ.УПТБВ.301343.003 (лист 15), передаваемых Подрядчику как давальческое сырье.
Цена Договора включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Подрядчика.

В Цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ.

3.2 Указанная цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. В случаях изменения цены Договора Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта или принятия соответствующего решения.

Статья 4 Порядок и условия платежей

4.1 Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, оформленного Подрядчиком, при условии поступления целевых денежных средств от Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», на основании:

· Акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ);

· Технического акта приёмки работ (этапа работ), подписанного полномочным представителем  Заказчика и представителем Госзаказчика;
· Фотоматериалов;
· Оригинала счета-фактуры в 3-х экземплярах.

4.2 Опережение исполнения Календарного плана не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх объема финансирования.

4.3 Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.4 Заказчик проводит сверку взаиморасчетов с Подрядчиком по настоящему Договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов по завершении финансового года и после окончания выполнения Работ в целом по настоящему Договору, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

4.5 В случае законодательного изменения порядка и условий финансирования порядок выполнения бюджетных обязательств может быть пересмотрен.

4.6 Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты Аванса и выполненных Работ по Договору, в случае несвоевременного поступления целевого финансирования.
Статья 5 Сроки и порядок выполнения Работ

5.1 Работы, предусмотренные Договором, выполняются Подрядчиком в сроки согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору).

Начало работ: дата подписания договора.

Окончание работ: не позднее 16 мая 2014 года.
5.2 При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств федерального бюджета, выделенных для финансирования Работ по настоящему Договору, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения Работ.

Раздел II ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 6 Принятие Подрядчиком условий Договора

Подрядчик подтверждает, что:

6.1 Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

6.2 Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

6.3 Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество Работ.

Статья 7 Обязательства Подрядчика

В рамках Цены Договора, указанной в статье 3 Договора, Подрядчик:

7.1 Выполняет своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных в соответствии со статьей 13 субпоставщиков и субподрядчиков, все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к Договору), Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), Расчетом Цены Договора (Приложение № 3 к Договору), требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе, установленных законодательством Российской Федерации. Любые отклонения от РКД Подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика.

7.2 Обеспечивает своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ.

7.3 В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и поставку МТР Подрядчиком, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

7.4 Приостанавливает производство работ при обнаружении отклонений от РКД до устранения выявленных Недостатков.

7.5 Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Заказчиком Субподрядчиков, все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

7.6 Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работников Подрядчика.

7.7 Привлекает для выполнения работ квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность на территории Заказчика за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, произошедшими с работниками Подрядчика не по вине Заказчика, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору. 

7.8 Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные МТР и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ, за исключением случаев, когда недостатки МТР и оборудования невозможно обнаружить при приемке от Заказчика.

7.9 Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

· Аварии – в течение 2 (Двух) часов;

· хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· окончание срока действия либо отзыв лицензий и свидетельств о допуске к работе, необходимых для выполнения Работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (Двадцати четырех) часов.

7.10 Осуществляет Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, соблюдением норм и правил, требований Государственных надзорных и контрольных служб.

7.11 Уведомляет Заказчика об окончании Работ за 72 (Семьдесят два) часа. 
7.12 Выполняет гарантийные обязательства в соответствии со статьей 19 настоящего Договора.

7.13. Подрядчик обязан принять материалы в переработку по накладной от давальца по форме № М-15 (утверждена Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997г. № 71а).
7.14. После выполнения работ Подрядчик передает Заказчику готовую продукцию по накладной на передачу готовой продукции по форме № МХ-18 (утв.Постановлением Росстата России от 09.08.1999 № 66). Помимо накладной, должен быть составлен Акт сдачи-приемки работ, а также Отчет об использовании сырья. При перерасходе материалов Подрядчик составляет акт о перерасходе материалов и отходов. А при образовании остатка он оформляет накладную по форме № М-15 с пометкой «Возврат неизрасходованных давальческих материалов».
7.15. Подрядчик обязан вести раздельный бухгалтерский учет давальческих операций.

Статья 8 Обязательства Заказчика

По Договору Заказчик:

8.1 Передает Подрядчику давальческое сырье в виде листового проката поз. 8001, 8002, 8003 сводных данных спецификации чертежа ЯНМИ.УПТБВ.301343.003 (лист 15),  в отделении «Сайда-Губа» СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманской области) на условиях самовывоза по накладной, составленной по форме № М-15 (утверждена Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997г. № 71а) с пометкой В переработку на давальческой основе».
8.2 Осуществляет координацию, контроль за сроками и качеством Работ, ведение соответствующего учета.

8.3 Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или дополнительными соглашениями к нему.

8.4 Передает Подрядчику утвержденное Техническое задание.

8.5 В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного Представителя Заказчика, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об организации, осуществляющей авторский надзор за производством Работ. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

8.6 Осуществляет приемку выполненных Работ.

8.7 Ознакомляет Подрядчика с Регламентами Заказчика, необходимыми для выполнения Подрядчиком Работ.
8.7. Предоставляет площади для складирования материалов, оборудования и техники Подрядчика.
Раздел III МТР, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статья 9 Поставка МТР и Оборудования
9.1 Подрядчик в счет цены Договора поставляет все МТР, оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору за исключением давальческого сырья, передаваемого Подрядчику в соответствии с п. 8.1. настоящего договора. МТР, оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны строго соответствовать РКД, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующей нормативно-технической документацией.

9.2 Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР и Оборудования, а также за сроки их поставки.

9.3 Подрядчик вправе начать монтаж МТР и Оборудования и/или направить МТР и Оборудование в работу при условии отсутствия Дефектов или полного их устранения по результатам входного контроля.

Статья 10 Техника и расходные материалы

10.1 Подрядчик доставляет всю технику и расходные материалы, необходимые для выполнения работ, осуществляет их разгрузку и складирование. 

10.2 Техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

10.3 Техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

10.4 Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора свои работы материалами, ГСМ и оборудованием.
Статья 11 Риски и контроль качества МТР и Оборудования

11.1 Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР и оборудования несет Подрядчик.
11.2 Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком МТР и оборудования, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям утвержденного Технического задания.

Раздел IV РАБОЧАЯ КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Статья 12 Рабочая конструкторская документация

12.1 Подрядчик самостоятельно разрабатывает или приобретает необходимую технологическую документацию в счет стоимости настоящего договора.

12.2 РКД должна постоянно храниться у Подрядчика и в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика.

12.3 В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в РКД, Подрядчик должен совершить действия в соответствии со статьей 17 Договора.

Раздел V ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Статья 13 Привлечение Субпоставщиков и Субподрядчиков

13.1 При необходимости привлечения Субпоставщиков и Субподрядчиков Подрядчик представляет на согласование Заказчику Список Субпоставщиков и Субподрядчиков с указанием наименования и места регистрации предполагаемых Субпоставщиков и Субподрядчиков, выполняемых ими Работ (предмета договора) и с приложением копий лицензий.

В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субпоставщиков и Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков. 

Субподрядчик должен обладать необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение Работ.
Субпоставщики и Субподрядчики должны лично выполнять порученные работы.

13.2 Подрядчик несет в полном объеме ответственность за Работы выполняемые привлеченными им Субподрядчиками и Субпоставщиками.

Статья 14 Контроль качества выполнения Работ

14.1 Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционным контролем Заказчик проверяет:

14.1.1 Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

14.1.2 Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

14.1.3 Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям РКД и нормативно-технической документации.

14.2 Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

14.3 Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.

14.4 Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

Статья 15 Предотвращение повреждений и ущерба

15.1 Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

Статья 16 Сдача-приемка Работ

16.1 Заказчик осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленном настоящей статьей. 

16.2 Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по отчетным документам, указанными в разделе 4 Технического задания (Приложение № 1 к Договору).
16.3 В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика указанных в пункте 16.2 Договора документов, Заказчик обязан их подписать и направить Подрядчику, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 16.2 Договора документы Заказчику.

Раздел VI ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 17 Внесение изменений в РКД 

17.1 Заказчик вправе вносить в установленном ГОСТ, Регламентами Заказчика порядке изменения в РКД, предоставляемую Заказчиком, которые являются обязательными для Подрядчика. Корректировка РКД, разработанной Подрядчиком, выполняется Подрядчиком с обязательным согласованием с Заказчиком.
17.2 Если в результате внесенных в РКД изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Подрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Цену Договора, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору.

17.3 Если при внесении изменений в РКД объем выполняемых Подрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Цена Договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

17.4 Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших в результате внесения изменений в РКД, с оформлением дополнительного соглашения и изменения стоимости работ по договору при необходимости.
Статья 18 Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика

18.1 Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком РКД;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Календарным планом.

18.2 Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 18.1 Договора, в течение разумного срока не заменит непригодную РКД, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.3 Подрядчик:

· не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 18.1 настоящего Договора;

· либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 18.2 настоящего Договора;

· либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы;

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 

Статья 19 Гарантийный срок

19.1 Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

19.2 Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 24 месяца от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

19.3 Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору оборудование не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Рабочей конструкторской документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.

19.4 Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.

19.5 Подрядчик несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.

19.6 При обнаружении Дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу. 

19.7 В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

19.8 Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных РКД параметров эксплуатации, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного Дефекта до восстановления соответствия параметров оборудования требованиям Договора.

19.9 Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах подписанным Подрядчиком и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения Дефекта и предполагаемая дата его устранения.

19.10 В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

19.11 Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки/дефекты, указанные в акте, то Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом Заказчик вправе устранить дефекты и недостатки  собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков/дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате Подрядчиком указанных затрат Заказчик вправе удержать сумму затрат по устранению недостатков/дефектов из стоимости работ по настоящему Договору.

19.12 Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы, допущенные по вине Подрядчика, не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

19.13 После устранения Подрядчиком Недостатков/Дефектов, отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

19.14 Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации оборудования в Гарантийный срок.

19.15 По завершении Гарантийного срока эксплуатации, установленного для объекта, с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору. 

Статья 20 Ответственность Сторон и санкции 

20.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

20.2 Ответственность Подрядчика:

20.2.1 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в виде штрафа. Размер такой Неустойки устанавливается в размере 15% стоимости Договора, что составляет __________________ рублей. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения сроков исполнения обязательства, является Акт, составленный Заказчиком с привлечением Представителей Подрядчика. 

20.2.2 Неустойка (штраф) будет погашена размером внесенного Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

20.2.3 
В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Подрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик за свой счет производит восстановление результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приемки Заказчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Заказчика, Подрядчик за счет средств Заказчика выполняет Работы по восстановлению результата Работ.

20.2.4 Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в РКД.

20.2.5 В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты неустоек, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки в части непокрытой неустойки. 

20.2.6 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками, Заказчику или третьим лицам.

20.2.7 Подрядчик обязан обеспечить отсутствие убытков Заказчика по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым  материалом или оборудованием, используемым для Работ, или в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Заказчика, и Подрядчик письменно предупредил Заказчика о неправомерном характере такого требования.

20.3 Ответственность Заказчика:

20.3.1 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ в пределах объема финансирования Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % за каждый день прострочки от цены неоплаченных в срок работ, но не более 10% от общей стоимости работ по настоящему  Договору. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств при отсутствии в этом его вины. 

20.4 Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 

20.5 Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

20.6 В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

Статья 21 Права на результат интеллектуальной деятельности 

21.1 Если в ходе выполнения Работ по Договору Подрядчиком будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, то исключительные права на данные результаты принадлежат Заказчику.

Статья 22 Условия конфиденциальности

22.1 Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством  Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

22.2 Не считается разглашением конфиденциальных условий Договора сообщение части его условий Госкорпорации «Росатом», субподрядчикам, поставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям.

22.3 Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон. 

Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих двух лет.

Статья 23 Обстоятельства непреодолимой силы

23.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

23.2 Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

23.3 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

Заказчик освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор. 

23.4 Срок действия Договора автоматически продлевается на период устранения  последствий обстоятельств непреодолимой силы.

23.5 Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (Шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о его расторжении.

Статья 24 Урегулирование споров.

24.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

24.2 При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

24.3 В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика  либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы.

24.4 Вопросы взаимоотношения Заказчика и Подрядчика регулируются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Мурманской области.

Статья 25 Расторжение Договора

25.1 Расторжение Договора производится исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

25.2 Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

· задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

· систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству Работ;

· невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ;

· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.

25.3 Если Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.

25.4 В случае если до Даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику РКД, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить объем и цену выполненных Работ.

25.5 Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.

25.6 Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.

Статья 26 Прочие условия

26.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика _____________________ на адреса электронной почты Заказчика sevrao@aspol.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

26.2 При изменении сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

26.3 Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку достоверных сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.

26.4 Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

26.5 Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

26.6 Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами. 

26.7 Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору.

26.8 После подписания Договора все предыдущие соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

26.9 В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

26.10 В случае необходимости консервации работ Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик обязуется надлежащим образом осуществить консервацию работ, а Заказчик обязуется обеспечить оплату таких работ.

Статья 27 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
27.1 Подрядчик при заключении настоящего Договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения следующих обязательств по Договору: ______________________________ (указывается виды обязательств (в форме единого обеспечения или нескольких разных обеспечений) – (А) обязательства по возврату аванса; (Б) исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);(В) исполнение гарантийных обязательств) в объеме ________ (указывается перечень и стоимость).

27.2 Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Подрядчиком в форме __________________________ (указывается форма обеспечения – (А) безотзывная банковская гарантия, выданная банком; (Б) в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику, (В) в форме отложенного платежа в размере до 5% от цены договора, заключаемого по результатам закупки).

27.3 Размер (сумма) обеспечения составляет _________________ (размер обеспечения возврата аванса должен быть равен сумме выплачиваемого аванса; размер обеспечения договора может быть в пределах от 5% до 25% цены договора, заключаемого по результатам закупки).
27.4 Подрядчик обязуется предоставить обеспечение возврата аванса и (или) обеспечение Договора в срок не более 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора, при этом выплата аванса Заказчиком осуществляется только после предоставления Подрядчиком соответствующего обеспечения.

27.5 Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно в течение ____________ (указать срок действия обеспечения: (А) срок действия обеспечения возврата аванса должен составлять срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней; (Б) срок действия обеспечения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней; (В) срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок гарантийных обязательств плюс 60 дней). 

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.
27.6 В случае неисполнения поставщиком своих обязательств по настоящему Договору в предусмотренные сроки или расторжения Договора и отказа Подрядчика вернуть полученную сумму аванса, Заказчик имеет право на истребование суммы обеспечения исполнения обязательств полностью или частично. 

27.7 Обеспечение исполнения обязательств возвращается Подрядчику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору
Статья 28 Приложения к Договору

28.1 Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

28.2 Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

28.3 Перечень Приложений к Договору:

Приложение 1. Техническое задание;

Приложение 2. Календарный план;

Приложение 3. Расчетом Цены Договора с расшифровками

Приложение 4. Соглашение о конфиденциальности;

Приложение 5. Соглашение по охране труда.

Статья 29 Вступление в силу и Срок действия Договора

29.1 Договор вступает в силу после согласования крупной сделки ГК «Росатом» с даты его подписания Сторонами и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

29.2 Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору и проведения взаиморасчетов.

29.3 Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

Статья 30 Реквизиты Сторон

«ЗАКАЗЧИК»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

Юридический адрес: 119017, г. Москва,

ул. Б.Ордынка, 24
Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 100

Электронная почта: sevrao@aspol.ru
ИНН 4714004270, КПП 519043002

р/счет 40502810241020000065

в отделении № 8627 Сбербанка России, г. Мурманск
к/счет 30101810300000000615

БИК 044705615
 «ПОДРЯДЧИК»
	________________________________________________

	Юридический адрес:

Почтовый адрес:
телефон__________, факс __________________

	ИНН ____________

КПП _________

	Р/с __________________________________
БИК ___________________
к/сч ____________________________


ПОДПИСИ СТОРОН:
	ОТ ПОДРЯДЧИКА
	ОТ ЗАКАЗЧИКА

	___________________________
	Исполняющий обязанности директора СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» - заместителя генерального 

директора

	
	____________
	
	В.К. Амбарцумян

	«___»__________
	2013 г.
	«___»__________
	2013 г.

	
	
	По доверенности № 42/Ф-04 от 17.04.2013 г.


Приложение № 1

к Договору № _____________

от «_____» _________2013 г.
	
	УТВЕРЖДАЮ

	ОТ ПОДРЯДЧИКА

__________________


	От ЗАКАЗЧИКА

Исполняющий обязанности Директора СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» - заместителя генерального директора

	_______________ _______________

«___»__________2013 г.
	_______________ В.К. Амбарцумян 

«____»____________2013г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:
«изготовление, доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» металлоконструкций подкилевых рам носовой (чертеж ЯНМИ.УПТБВ.301343.003) и кормовой (чертеж ЯНМИ.УПТБВ.301343.003) блок-упаковок , с последующей сборкой и монтажом под ПТБ «Володарский».

2013 г.

1. Общие положения.
1.1. Название работы (предмет договора): изготовление, доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» металлоконструкций подкилевых рам носовой (чертеж ЯНМИ.УПТБВ.301343.003) и кормовой (чертеж ЯНМИ.УПТБВ.301343.003) блок-упаковок , с последующей сборкой и монтажом под ПТБ «Володарский». 

1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 42/Ф-04 от 17.04.2013 г.
1.3. Сроки выполнения работ: не позднее 16 мая 2014 года.
2. Цель выполняемых работ и их назначение.

2.1.
Основной целью работы является формирование блок-упаковок хранилищ ТРО плавучей технической базы (далее ПТБ) «Володарский» для размещения на долговременное хранение на ПДХ РО Сайда.
В результате выполнения работ согласно настоящему техническому заданию должен быть выполнен монтаж подкилевых рам носовой и кормовой блок-упаковок под хранилищами ТРО ПТБ «Володарский», размещенной на кильбалках в отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманской области).
2.2. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи и вопросы:
· Изготовлены транспортабельные конструкции подкилевых рам носовой и кормовой блок-упаковок;
· Выполнена их доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманской области) и передача СЗЦ «СевРАО» для проведения окрасочных работ;
· Выполнен монтаж, сборка и сварка на кильбалках фирмы IMG (Германия) подкилевых рам и одной башни каждой подкилевой рамы;
· Выполнена закатка и центровка изготовленных объемных металлоконструкций под хранилищами ТРО ПТБ «Володарский»;
· Выполнен монтаж вторых башен подкилевых рам с окончательной сборкой и сваркой.
3. Исходные данные для проведения работ.

3.1. ПТБ «Володарский», являясь источником ионизирующего излучения закрытого типа,  размещен  на стапельной плите ПДХ РО «Сайда» на участке, предназначенном для выполнения работ по окончательной сборке и сварке подкилевых рам.

3.2. Постели или кондукторы, необходимые для сборки металлоконструкций, у Подрядчика имеются в наличии.

3.3. Оборудование для обработки металлопроката (лини обработки металла, машина автоматизированной тепловой резки) у Подрядчика имеются в наличии.

4.
Этапы и состав работ.
4.1 Этапы работ, их основное содержание:
	№
п/п
	Наименование этапа
	Срок
	Отчетные документы

	1.
	Подкилевая рама носовой блок-упаковки черт. ЯНМИ.УПТБВ.301343.003

	1.1.
	Металлопрокат получен. Карты раскроя разработаны. 

Раскрой металла произведен. 
Закладная секция изготовлена
	05.09.2013
	1. Акт сдачи – приемки работ.
2.  Технический акт.

3.Карты раскроя.

4. Фотодокументы.

	1.2.
	Транспортабельные  секции днищевой части изготовлены доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
	15.10.2013
	1. Акт сдачи – приемки работ.
2. Технический акт.

3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  

4. Фотодокументы.

	1.3.
	Транспортабельные  секции башен изготовлены доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
	15.11.2013
	1. Акт сдачи – приемки работ.

2. Технический акт.

3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  

4. Фотодокументы.

	1.4.
	Сборка секций в объем в отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО».
Выполнение операции закатки.

Окончательная сборка, сварка подкилевой рамы носовой блок-упаковки.
	15.04.2014
	1. Акт сдачи – приемки работ.

2. Технический акт.

3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  

4. Фотодокументы.

	2.
	Подкилевая рама кормовой блок-упаковки черт. ЯНМИ.УПТБВ.301343.004

	2.1
	Металлопрокат получен. Карты раскроя разработаны. 

Раскрой металла произведен. 

Закладная секция изготовлена.
	15.12.2013
	1. Акт сдачи – приемки работ.

2.  Технический акт.

3.Карты раскроя.

4. Фотодокументы.

	2.2
	Транспортабельные  секции днищевой части изготовлены доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
	15.03.2014
	1. Акт сдачи – приемки работ.

2. Технический акт.

3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  

4. Фотодокументы.

	2.3
	Транспортабельные  секции башен изготовлены доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
	15.04.2014
	1. Акт сдачи – приемки работ.

2. Технический акт.

3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  

4. Фотодокументы.

	2.4
	Сборка секций в объем в отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО».

Выполнение операции закатки.

Окончательная сборка, сварка подкилевой рамы носовой блок-упаковки.
	15.05.2014
	1. Акт сдачи – приемки работ.

2. Технический акт.

3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  
4. Фотодокументы.


4.2. Работы выполняются по технологии Подрядчика.

5.  Основные требования к проведению работ.
5.1. Технические требования на выполнение работ.
Изготовление подкилевых рам блок-упаковок должно осуществляться в соответствии с проектной документацией, тре​бований руководящих документов, правовых нормативных актов, нор​мативной документации.

5.2. Подрядчик должен:

· быть сертифицирован на соответствие требованиям ISO 9001:2008,  ГОСТ ISO 9001-2011;

· иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
· иметь персонал группы «А» допущенный по медицинским показателям и результатам проверки знаний правил ядерно-радиационной безопасности к работам в зоне строгого режима;
· иметь в своей структуре подразделение, обеспечивающие выполнение мероприятий по соблюдению и контролю ядерно-радиационной безопасности;
· иметь в своей структуре подразделения, обеспечивающие проведение контрольных операций (технический контроль) для подтверждения качества выполняемых работ;

· иметь лаборатории, аккредитованные у аттестующих организаций, на право проведения измерений и испытаний, которые предусмотрены конструкторской и нормативно – технической документацией в объеме работ, установленном в настоящем техническом задании  (проверка качества металла, электродов, газов, сварных швов).
· иметь оборудование, обеспечивающее механизированную подготовку металлопроката (правку, очистку до степени Sa 2,5);

· иметь оборудование, обеспечивающее автоматизированный раскрой металла марки толщиной до 30мм;

· иметь, как минимум, полуавтоматическую сварку для обеспечения качества сварных соединений;

· иметь средства технологического оснащения (стенды, постели и пр.) для обеспечения качественной сборки под сварку и сварку металлоконструкций конструкций;
· иметь персонал обученный и допущенный к эксплуатации судовозного оборудования производства фирмы IMG (Германия) в составе гидравлической станции, судовозных тележек, кильбалок.
6. Требования к надежности.

При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием Подрядчик обеспечивает:

· выполнение технических требований действующей нормативной и конструкторской документации;
· контроль полноты и качества работ и их приемку;

· оформление актов приемки завершенных работ по каждому этапу согласно настоящему техническому заданию.

Примечание: При отступлении от требований конструкторской документации, такие отступления согласовываются с проектантом.
7. Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей сре​ды.
При изготовлении подкилевых рам должны соблюдаться требования законодательства РФ и отраслевой нормативно – технической документации в области:

· промышленной и пожарной безопасности;

· радиационной безопасности;

· экологической безопасности, промсанитарии и охраны окружающей среды;

· техники безопасности и охраны здоровья персонала;

Примечание: Контроль и обеспечение радиационной безопасности при выполнении монтажных работ в ПДХ РО «Сайда» обеспечивается Заказчиком.
8.
Качество работ и гарантийные обязательства.
8.1. Работы в объеме настоящего ТЗ должны быть выполнены в соответствии:

· с действующими нормативными документами, рег​ламентирующими состав и качество выполняемых работ;

· техническими требованиями, изложенными в конструкторской документации;
8.2. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно подтверждаться пооперационными приемками документально и последующим осуществлением приемки представителем ГК «Росатом» в соответствии с перечнем приемок.

           8.3. Гарантийный срок на выполняемые работы - 24месяца. Отсчет гарантийного срока на​чинается с момента окончания работ и подписания акта выполненных работ Заказчиком.

8.4. Заказчик через представителя ГК «Росатом» вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантий​ного срока.
9.   Приемка работ

9.1.
Приемка работ по этапам производится подписанием двухсторонних технических актов Заказчиком и Подрядчиком. 
Основанием для подписания двухсторонних  технических актов по этапам является предъявление оформленных документов согласно разделу 4 Технического задания, подтверждающих ход и результаты выполнения работ.

10. Требования по обеспечению сохранения государственной тайны и конфи​денциальности при выполнении работы.
10.1.Требования по обеспечению сохранения государственной тайны при выполнении рабо​ты по настоящей теме - в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», другими нормативными правовыми актами Российской Фе​дерации. Наличие у Подрядчика лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
10.2. Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результа​те проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

Приложение:
1. Комплект РКД в электронном виде
2. Форма акта об оказанных услугах по переработке давальческого сырья

3. Форма отчета об израсходовании материалов.
Главный инженер                                                                              В.В. Ерёменко

Приложение № 1 к техническому заданию.
	Наименование Исполнителя:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ИНН / КПП

Расчетный счет:

Банк
	
	Наименование Заказчика:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 24

Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал ФГУП    «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО»-филиал ФГУП «РосРАО)

Почтовый адрес: г. Мурманск, ул. Лобова, 100
ИНН 4714004270, КПП 519043002

р/сч 40502810241020000065 

в Отделении №8627 Сбербанка России г. Мурманск 

БИК 044705615 

к/сч 301 018 103 000 000 006 15,


Акт № ___ от __.__.2013 года

об оказанных услугах по переработке давальческого сырья

по договору от __ ___________ 2013 г. № _______________.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя -____________________________________________________________________________, с одной стороны, и представитель Заказчика – Исполняющий обязанности директора СЗЦ «СевРАО»-филиал ФГУП «РосРАО» - заместитель генерального директора Амбарцумян Вазген Койрунович, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги по переработке, оказанные и оформленные в соответствии с условиями договора от от __ ___________ 2013 г. № _______________. Краткое описание оказанных услуг:_______________________________________________

Стоимость услуг по переработке по настоящему Акту составляет _____ (сумма прописью) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - ________ (сумма прописью) рублей 00 коп.

Настоящий Акт составлен в трёх экземплярах, один – Исполнителю, два – для Заказчика.

Услуги оказаны в полном объёме и Стороны претензий друг к другу не имеют.

	От  Исполнителя:


	
	От Заказчика:

И.о. директора СЗЦ «СевРАО» - 

филиала ФГУП «РосРАО» - 

заместитель генерального директора

______________ В.К. Амбарцумян

М. П.


Приложение № 2 к техническому заданию.
	Наименование Подрядчика:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ИНН / КПП

Расчетный счет:

Банк
	
	


Отчет об израсходовании материалов

по договору от __ ___________ 2013 г. № _______________.

- Наименование и количество поступивших и использованных в производстве давальческих МПЗ;

 - результат обработки (переработки), количество и ассортимент продуктов переработки;

 - данные о неиспользованных остатках материалов, полученных отходах, в том числе возвратных, а также о побочной продукции.

	От  Подрядчика

Директор__________________________

                  Подпись/расшифровка подписи
	
	Дата составления отчета.


Приложение № 2
к Договору № _______________

от «____» ____________ 2013 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ:
«изготовление, доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» металлоконструкций подкилевых рам носовой (чертеж ЯНМИ.УПТБВ.301343.003) и кормовой (чертеж ЯНМИ.УПТБВ.301343.003) блок-упаковок , с последующей сборкой и монтажом под ПТБ «Володарский».
	№

п/п
	Наименование этапа
	Отчетные документы
	Срок
	Стоимость этапа с учетом НДС (тыс. руб.)

	1.
	Подкилевая рама носовой блок-упаковки черт. ЯНМИ.УПТБВ.301343.003

	1.1.
	Металлопрокат получен. Карты раскроя разработаны. 

Раскрой металла произведен. 

Закладная секция изготовлена
	1. Акт сдачи – приемки работ.

2.  Технический акт.

3.Карты раскроя.

4. Фотодокументы.
	05.09.2013
	Подтверждается расчетом

	1.2.
	Транспортабельные  секции днищевой части изготовлены и доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
	1. Акт сдачи – приемки работ.

2. Технический акт.

3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  

4. Фотодокументы.
	15.10.2013
	Подтверждается расчетом

	1.3.
	Транспортабельные  секции башен изготовлены  и доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
	1. Акт сдачи – приемки работ.

2. Технический акт.

3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  

4. Фотодокументы.
	15.11.2013
	Подтверждается расчетом

	1.4.
	Сборка секций в объем в отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО».

Выполнение операции закатки.

Окончательная сборка, сварка подкилевой рамы носовой блок-упаковки.
	1. Акт сдачи – приемки работ.

2. Технический акт.

3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  

4. Фотодокументы.

5. Накладная по форме М-15.

6. Накладная по форме ТОРГ-12.
	15.04.2014
	Подтверждается расчетом

	2.
	Подкилевая рама кормовой блок-упаковки черт. ЯНМИ.УПТБВ.301343.004

	2.1
	Металлопрокат получен. Карты раскроя разработаны. 

Раскрой металла произведен. 

Закладная секция изготовлена.
	1. Акт сдачи – приемки работ.

2.  Технический акт.

3.Карты раскроя.

4. Фотодокументы.
	15.12.2013
	Подтверждается расчетом

	2.2
	Транспортабельные  секции днищевой части изготовлены и доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
	1. Акт сдачи – приемки работ.

2. Технический акт.

3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  

4. Фотодокументы.
	15.03.2014
	Подтверждается расчетом

	2.3
	Транспортабельные  секции башен изготовлены  и доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
	1. Акт сдачи – приемки работ.

2. Технический акт.

3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  

4. Фотодокументы.
	15.04.2014
	Подтверждается расчетом

	2.4
	Сборка секций в объем в отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО».

Выполнение операции закатки.

Окончательная сборка, сварка подкилевой рамы носовой блок-упаковки.
	1. Акт сдачи – приемки работ.

2. Технический акт.

3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  

4. Фотодокументы.

5. Накладная по форме ТОРГ-12.
	15.05.2014
	Подтверждается расчетом

	ИТОГО:
	

	В том числе
	

	В 2013 году:
	

	В 2014 году:
	


	ОТ ПОДРЯДЧИКА
	ОТ ЗАКАЗЧИКА

	______________________________
	Исполняющий обязанности директора СЗЦ «СевРАО» -

филиала ФГУП «РосРАО» - заместителя генерального директора

	
	_____________
	
	В.К. Амбарцумян

	«___»__________
	2013 г.
	«___»__________
	2013 г.


Приложение № 3
к Договору № _______________

от «____» __________ 2013 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на выполнение работ: «изготовление, доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» металлоконструкций подкилевых рам носовой (чертеж ЯНМИ.УПТБВ.301343.003) и кормовой (чертеж ЯНМИ.УПТБВ.301343.003) блок-упаковок , с последующей сборкой и монтажом под ПТБ «Володарский».
	№ п/п
	Наименование статей затрат
	Стоимость,
руб.

	1
	Материалы
	

	2
	Транспортировка
	

	3
	Расходы на оплату труда
	

	4
	Отчисления на социальные нужды 
	

	6
	Общепроизводственные расходы 
	

	7
	Расходы на ОХР к ФОТ ППР 
	

	8
	Работы сторонних организаций
	

	9
	Себестоимость
	

	10
	Прибыль 
	

	11
	Цена продукции (работ, услуг)
	

	13
	НДС 18%
	

	14
	Цена с НДС
	

	ОТ ПОДРЯДЧИКА
	ОТ ЗАКАЗЧИКА

	
	

	______________________________
	Исполняющий обязанности директора СЗЦ «СевРАО» -

филиала ФГУП «РосРАО» - заместителя генерального директора

	
	_____________
	
	В.К. Амбарцумян

	«___»__________
	2013 г.
	«___»__________
	2013 г.


Приложение № 4

к Договору № _______________

от «____» ____________ 2013г.

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Под термином «Конфиденциальная информация» понимается любая документированная информация с ограниченным доступом, не отнесенная к государственной тайне.

1.2. Под термином «Открытая информация» понимаются сведения, не отнесенные нормативными и правовыми актами Российской Федерации к документированной информации с ограниченным доступом. Для отнесения к категории открытой при исполнении Договора любая информация (как уже имеющаяся, так и получаемая в ходе работ) должна пройти необходимую экспертизу, получить разрешение на информационный обмен и не быть признанной конфиденциальной. 

1.3. Под термином «Коммерческая тайна («КТ») понимается научно-техническая, коммерческая, организационная  или иная, используемая в производственной деятельности информация, которая обладает реальной или потенциальной экономической ценностью в силу того, что она не является общеизвестной и не может быть получена законным образом другими лицами, которые могли получить экономическую выгоду от ее разглашения или использования.

1.4. Под «третьими лицами» понимаются физические или юридические лица, отличные от сотрудников Сторон или от самих Сторон, в том числе сотрудники, не принимающие непосредственного участия в работах по Договору.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. В обеспечение действующего Договора Стороны, а также организации и их сотрудники, с которыми Стороны взаимодействуют в рамках исполнения Договора, предоставляют друг другу конфиденциальную информацию и обязуются обеспечить в отношении указанной информации соблюдение условий её хранения и использования, регламентируемых нормативными и правовыми актами Российской Федерации.

3. УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

3.1. При обращении с конфиденциальной информацией Стороны обязуются:

· обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц;

· не передавать и не разглашать содержание конфиденциальной информации третьим лицам;

· не допускать копирования конфиденциальной информации;

· обеспечить доступ к конфиденциальной информации только уполномоченных лиц, проинструктированных о порядке работы с конфиденциальной информацией и согласных с выполнением указанных в в настоящем соглашении требований;

· обеспечить защиту конфиденциальной информации в порядке, определенном решением Коллегии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (бывшая Гостехкомиссия России) от 02.03.2001 № 7.2/02.03.01 «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации» (СТР-К-2002).

3.2. Документы на бумажном, магнитном и/или оптическом носителях, а также сами магнитные, оптические (CD ROM) носители, содержащие конфиденциальную информацию, должны иметь этикетки, штампы, надписи и ясно видимые пометки «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна» и учтены установленным порядком.

3.3. Стороны вправе использовать конфиденциальную информацию для проведения работ по Договору, если такое использование не нарушает законодательство Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Передача конфиденциальной информации между Сторонами осуществляется в  соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Передача Информации органу государственной власти не считается разглашением в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с законодательством требовать предоставления Информации. При этом передача органу государственной власти Информации
должна осуществляться в соответствии с внутренними нормативными  документами, устанавливающими порядок такой передачи, с предварительным письменным уведомлением Передающей стороны.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. При нарушении порядка обращения и передачи конфиденциальной информации Стороны несут ответственность, определенную законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае причинения убытков вследствие нарушения условий обращения и передачи конфиденциальной информации Стороны должны договориться о компенсации ущерба, либо возместить его в размере, определяемом судебным решением.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № __________ от «__» 2013года, вступает в действие с момента подписания Сторонами Договора и действует в течение двух лет.

	ОТ ПОДРЯДЧИКА
	ОТ ЗАКАЗЧИКА

	
	

	______________________________
	Исполняющий обязанности директора СЗЦ «СевРАО» -

филиала ФГУП «РосРАО» - заместителя генерального директора

	
	_____________
	
	В.К. Амбарцумян

	«___»__________
	2013 г.
	«___»__________
	2013 г.


Приложение № 5

к Договору № _______________

от «____» ____________ 2013 г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 42/Ф-04 от 17.04.2013 г., именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и __________________________________________, в лице _________________________________________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Условия производства работ» договора № ____________ от «___» _____ 2013 г., следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:
1. Подрядчик обязуется:
1.1. Соблюдать требования правил по охране труда, действующих в СЗЦ «СевРАО» - филиале ФГУП «РосРАО».

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.
1.5. Выполнять, работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.
1.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям  охраны труда при выполнении технологических операций.
1.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение.

1.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории СЗЦ «СевРАО» филиала - ФГУП «РосРАО», для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в соответствующих службах СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

1.11. Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.

1.12. Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест.
1.13. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях подрядчика комиссиями Заказчика.
1.14. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика. 

1.15. Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний.
1.16. Информировать о каждом несчастном случае, произошедшем на территории Заказчика.
2. Заказчик обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

2.4. Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам: в подразделениях СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ подрядчиком.

2.6. Представить необходимую техническую документацию для производства работ подрядчиком.

2.7. По графику, согласованному с подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по их результатам Актов.

2.8. Организовать обучение по программе вводного инструктажа в соответствующих службах СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» привлекаемого персонала подрядчика и провести проверку знаний по действующим во СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» нормативным документам по охране труда.

3. Заказчик вправе расторгнуть договор на грубые и систематические нарушения требований трудового законодательства и правил по охране труда, приведшие к травматизму с тяжелыми и смертельными последствиями.

4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором № __________ от «__» _________ 2013 г.
5. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора № __________ от «__» __________ 2013 г.
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