	ДОГОВОР № 067-23/16/2014
	

	
	

	
	

	город Лесной
	
	" _ _ "  _ _ _ _ _ _  20 _ _  г.
	


Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор", именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице главного энергетика Козубенко Николая Михайловича, действующего на основании доверенности № 040-12/5Г от 01.01.2014, с одной стороны, и,     , именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице    , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.-Подрядчик обязуется в предусмотренный п. 3.1 настоящего Договора срок произвести реконструкцию тепловых сетей с установкой узлов учёта тепловой энергии на объектах ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»  (далее - Работы) на Объекте (далее - Объект): участок тепловой сети цеха 006 на территории в/ч 3275 (инв. № 7809631) собственными силами и средствами, с использованием своих оборудования и материалов в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору), Сводной таблицей стоимости и локальными сметными расчетами (Приложение №2 к настоящему Договору), Соглашением по охране труда (Приложение №3 к настоящему Договору), Графиком производства работ (Приложение №4 к настоящему Договору), Актом о приемке оборудования (Приложение №5 к настоящему Договору) в соответствии со СНиП.
1.2.- Под Работами сторонами понимается вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая, но, не ограничиваясь следующим: строительные, монтажные, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию Объекта, поставка материалов и оборудования, необходимого для эксплуатации Объекта, проведение установки оборудования, его монтажа, испытаний, пусконаладочных работ «вхолостую» и иных работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий, а также возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с Проектно-сметной документацией. Сметная документация может уточняться перед выполнением конкретного объёма (этапа) работ без изменения стоимости и сроков выполнения работ, предусмотренных п.п. 2.1, 3.1 настоящего Договора.
1.3.-Адрес Объекта:
- Пром.зона 1, военный городок в/ч 3275 (участок тепловой сети цеха 006 на территории в/ч3275).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1.-Стоимость поручаемых Подрядчику Работ на Объекте в соответствии с настоящим Договором составляет 926 427,44 руб. (девятьсот двадцать шесть  тысяч четыреста двадцать семь рублей  44 коп.), в т.ч. НДС (18%) в размере 141 319,44 руб. (Сто сорок одна тысяча триста девятнадцать руб. 44 коп.), и является твёрдой.
2.2.-Цена договора, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, не может быть увеличена в период действия настоящего Договора и является твёрдой. Сметы, составляемые в соответствии с условиями настоящего Договора, должны быть выполнены в текущих ценах и не могут содержать в себе объёмы работ, стоимость которых превышает установленную пунктом 2.1 настоящего Договора цену.

В цену настоящего Договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ.

Техническое задание (Приложение №1 к настоящему Договору) и Сводная таблица стоимости (Приложение №2 к настоящему Договору) могут уточняться перед выполнением конкретного объема (этапа) работ без изменения стоимости и сроков выполнения работ, предусмотренных п.п.3.1, 4.1 настоящего Договора.
2.3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства работы, не учтённые в технической документации, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить в письменном виде об этом Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения.

2.4. Оплата за выполненные работы производится по факту их выполнения на основе сметных расчетов, согласованных с Подрядчиком, в течение 30 (тридцати) дней на основании предоставленных Подрядчиком не позднее 24 числа отчётного месяца актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.-Календарные сроки выполнения работ Подрядчиком:
начало работ – с даты подписания договора;
окончание работ – 29.12.2014 г.
3.2.-Отдельные виды работ выполняются в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.3.-Подрядчик с согласия Заказчика имеет право выполнить работы досрочно.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1.-Для надлежащего исполнения настоящего договора Подрядчик обязуется:
4.1.1.-Выполнить все Работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, согласно действующим СНиП, и сдать Заказчику весь выполненный объём работ в целом в установленном порядке;
4.1.2.-Предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ;
4.1.3.-Своевременно устранить за свой счёт недостатки и дефекты, выявленные при приёмке работ и в течение гарантийного срока;
4.1.4.-В ходе выполнения работ на строительной площадке соблюдать требования природоохранного, лесного, земельного и водного законодательства, проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, предусмотренные в Соглашении по охране труда (Приложение №3 к настоящему Договору), охране окружающей среды и рациональному использованию территории строительства, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при ведении строительства объекта круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъёмных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря, оснастки и т.п.), используемых при строительстве, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории РФ;
4.1.5.-Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки, сохранность используемых при выполнении работ строительных материалов;
4.1.6.-Вывезти в 15-дневный срок со дня подписания Акта приёмки законченного строительством Объекта № КС-14 за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, строительные материалы, мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ, демонтировать возведенные им временные здания и сооружения;
4.1.7.-При полном завершении работ в 3-дневный срок известить об этом Заказчика;
4.1.8.-Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
4.1.9.-Осуществить охрану Объекта, материалов, оборудования и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до их завершения, с подписанием Акта приёмки законченного строительством Объекта № КС-14;
4.1.10.-Обеспечить завершение работ в срок, указанный в п. 3.1 настоящего Договора, с качеством в соответствии с проектной документацией, техническими условиями, действующими СНиП и ГОСТ РФ. Под требованиями качества объекта понимаются все установленные на территории РФ в отношении строительных и монтажных работ, конструкций, систем, скрытых работ правила, требования, условия, стандарты и обычаи делового оборота, действующие в сфере предмета настоящего Договора;
4.1.11.-Контролировать качество выполняемых работ на объекте, осуществлять технический надзор за их выполнением, вести общий журнал работ по форме № КС-6;
4.1.12.- Выполнить все работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора своими силами и средствами, силами и средствами привлеченных субподрядчиков (в случае привлечения субподряда) с использованием своих оборудования и материалов и оборудования и материалов субподрядчиков (в случае привлечения субподряда);
4.1.13.-Привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядные организации только с письменного согласия Заказчика;
4.1.14.-Предоставлять Заказчику по его запросам документы и информацию, относящиеся к предмету настоящего Договора;
4.1.15.-Нести затраты на общую инфраструктуру при выполнении работ, благоустройство места выполнения работ и прилегающей территории;
4.1.16.- Использовать в процессе производства работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ на объекте, а также оборудование, комплектующие изделия, и все необходимое для нормального функционирования всех инженерных и вспомогательных систем объекта в соответствии с проектной документацией и техническим заданием, требованиями, установленными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;
4.1.17.-При выполнении работ, а также после её завершения не раскрывать посторонним лицам, непосредственно незанятым при выполнении работ, характер, стоимость и объёмы выполняемой работы;
4.1.18.-При необходимости совместно с Заказчиком участвовать в оформлении разрешения на строительство и разрешения (ордера) на производство работ по строительству (ремонту) инженерных коммуникаций, а также в получении Постановления на закрытие движения городского общественного транспорта;
4.1.19.-Назначить ответственного производителя работ;
4.1.20.-Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора;
4.1.21.-Представить отчётные документы, счета, счета-фактуры не позднее 24 числа отчётного месяца, а в случае невозможности представления оригиналов документов в указанный срок - направить факсимильные или электронные копии данных документов;
4.1.22.-Устранять выявленные Заказчиком нарушения требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности в установленный Заказчиком срок;
4.1.23.-Обязательно информировать службу охраны труда Заказчика о каждом несчастном случае на производстве, повлекшем потерю трудоспособности или гибели работника Подрядчика.
4.1.24. Осуществить сдачу Заказчику (его уполномоченному представителю) всего объёма демонтированного в процессе выполнения работ оборудования (труб, задвижек и т.д.) на склад, указанный Заказчиком (если в процессе выполнения работ демонтировалось оборудование Заказчика).
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
5.1.1. Передать Подрядчику за 3 (три) дня до начала выполнения конкретного вида работ утвержденную проектно-сметную документацию на выполнение соответствующего вида работ;
5.1.2. Передать Подрядчику на период строительства и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ;
5.1.3. Передать Подрядчику разрешение на производство работ;
5.1.4. Произвести приёмку и оплату работ, выполненных Подрядчиком.
5.2. В случае внесения изменений в переданную Подрядчику техническую документацию, Заказчик обязан передать Подрядчику уточнённую документацию. Если вызываемые внесением изменений в техническую документацию дополнительные работы по стоимости превышают сумму Договора, указанной в п.2.1 договора, то Стороны обязаны согласовать дополнительную смету и оформить дополнительное соглашение, изменив цену Договора.
5.3.-Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
5.4.-В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от требований настоящего Договора, ухудшившими результат работ; с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для предусмотренного в Договоре использования, а при отсутствии в Договоре соответствующего условия - обычного использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков собственными силами и/или силами третьих лиц.
5.5.- По Договору Заказчик имеет право:
5.5.1. Осуществлять проверки организации работы Подрядчика по соблюдению требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности.
5.5.2. Требовать остановку Работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;
5.5.3. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Подрядчиком Субподрядчиков в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;

- нарушение трудового распорядка;

- несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполняются работы;
- нарушение нарядно-допускной системы;

- нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая нарушение ППР;

- нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности);

- выявление факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счёт заменить данного работника квалифицированным специалистом.
6. МТР, ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1 Подрядчик в счет Цены Договора поставляет на строительную площадку все МТР, Оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору и ввода Объекта в эксплуатацию. К МТР относятся материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения Работ по предмету Договора. К оборудованию относятся машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью Объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются).

6.2 Подрядчик поставляет Заказчику материалы и Оборудование, свободные от прав третьих лиц.

6.3. При поставке МТР и Оборудования и сдаче Объекта Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

1). документы о сертификации МТР и Оборудования (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

2). технические паспорта на МТР и Оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) МТР и Оборудования на русском языке, содержащие технические и метрологические характеристики;

3). оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров МТР и Оборудования и гарантийного периода;

4). свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя;

5). счета-фактуры, выставленные Заказчику;

6). товарные накладные в 2-х экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика).

6.4 МТР, Оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны строго соответствовать проекту и проектно-сметной документации, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.

6.5 Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР и Оборудования, а также за сроки их поставки.

6.6 Подрядчик вправе начать монтаж МРТ и Оборудования и/или направить МТР и Оборудование в работу при условии отсутствия Дефектов или полного их устранения по результатам входного контроля.

6.7 Подрядчик в счет Цены Договора своими силами производит приобретение, поставку, выгрузку, складирование, хранение всех МТР и Оборудования, необходимого для строительства и эксплуатации Объекта, а также их доставку, складирование и хранение на строительной площадке.

6.8 При поставке, складировании и хранении в соответствии со СНиП и другой нормативной документацией МТР и Оборудования Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения МТР и Оборудования, их допоставка (замена) осуществляется за счет Подрядчика.

6.9 Все МТР и Оборудование, поставляемые в соответствии с Договором, подлежат обязательному входному контролю с участием представителей Подрядчика, и Заказчика, Входной контроль поставляемых Подрядчиком МТР и Оборудования осуществляется при их доставке на строительную площадку. Приемка МТР и Оборудования проводится комиссией, создаваемой Подрядчиком, с привлечением представителей Заказчика. По факту приемки МТР и Оборудования, соответствующего по качеству, комплектности, маркировке стандартом, техническим условиям и условиям Договора, составляется Акт о фактическом качестве и комплектности полученных МТР и Оборудования.

6.10 Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

6.11 Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

6.12 Подрядчик обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами, несет все расходы за пользование тепло-электроэнергией, водой и телефоном в период выполнения работ.

6.13 Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР и Оборудования до даты окончания работ на Объекте несёт Подрядчик.

6.14 Подрядчик по письменному требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком МТР и оборудования, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям проектно-сметной документации.
7. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА
7.1.-Заказчик назначает приказом на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком ведет "Журнал учёта выполненных работ" по форме КС-6а. Заказчик подписывает "Акты о приемке выполненных работ" по форме № КС-2; "Справку о стоимости выполненных работ и затрат" по форме № КС-3, осуществляет технический надзор и контроль за ходом и качеством выполнения работ. Все замечания, итоги проверок, а также принятые Подрядчиком меры отражаются в "Общем журнале работ" по форме КС-6.
Передаёт Подрядчику утвержденный Заказчиком перечень сдаточной документации, организовывает сдачу-приёмку готовых узлов и законченного строительством объекта приёмочной комиссии в соответствии с утвержденным перечнем и типовыми формами. Контролирует целевое использование, полученных от Заказчика по настоящему Договору денежных средств, соблюдение Графика производства работ, качество используемых Подрядчиком материалов и соответствия используемого оборудования условиям настоящего Договора и проектно-сметной документации.
7.2. Осуществляя контроль над ходом работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7.3. Подрядчик передает Заказчику:
7.3.1. Приказ о назначении ответственного производителя работ;
7.3.2. Копию квалификационного аттестата о прохождении профессиональной аттестации ответственным производителем.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.-Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору.
8.2.-Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается _60____ месяцев (указать срок предоставляемой гарантии) от даты подписания сторонами Акта приёмки законченного строительством объекта.
8.3.-Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки, недоделки и т.п.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт в согласованные Сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок устранения дефектов. Если срок для устранения дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) не будет согласован Сторонами, то дефекты должны быть устранены Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, если более длительный срок не будет вызван характером работ.
9. СДАЧА И ПРИЁМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
9.1. Подрядчик производит сдачу-приёмку работ путем подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). В течение 10 рабочих дней со дня окончания работ по п. 1.1 Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный двумя Сторонами акт приёмки законченного строительством Объекта КС-14.
9.2. Стороны подписывают Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объёму их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приёмки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приёмки объекта дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.

При отсутствии мотивированного отказа от Заказчика в течение 20 рабочих дней с даты получения Актов, работы считаются принятыми без замечаний и подлежат оплате.

9.3. Приемка оборудования Заказчиком производится в следующем порядке:

9.3.1. Оборудование, приобретенное Подрядчиком, стоимостью ниже 40 000 (сорок) тысяч рублей включается отдельной строкой в формы КС-2 и КС-3 с приложением ведомости установленного оборудования по наименованиям, количеству, цене;

9.3.2. Оборудование, приобретенное Подрядчиком, не требующее монтажа и  стоимостью свыше 40 000 (сорок) тысяч рублей  и сроком эксплуатации свыше 12 месяцев предъявляется Заказчику с оприходованием на склады Заказчика  на основании ТОРГ-12, счетов, счетов-фактур;

9.3.3. Оборудование, приобретенное Подрядчиком, требующее монтажа и стоимостью свыше 40 000 (сорок) тысяч рублей и сроком эксплуатации свыше 12 месяцев предъявляется Заказчику с оприходованием на склады Заказчика на основании ТОРГ-12, счетов, счетов-фактур. Передача Оборудования Подрядчику производится на основании акта о передаче оборудования с указанием наименования и количества. Приемка Оборудования, согласно ведомости установленного оборудования по форме приложения к форме КС-12.

9.3.4. В случае если работы не завершены на момент проведения ежегодной или внеплановой инвентаризации, Заказчик организует проведение инвентаризации полученного и не установленного Подрядчиком оборудования и подписание Подрядчиком инвентаризационных описей.

9.4. Подрядчик обязан передать Заказчику за 5 (Пять) дней до начала приёмки выполненных работ исполнительную документацию в соответствии с утверждённым Заказчиком перечнем сдаточной документации.
9.5. Приёмка законченного строительством Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех предусмотренных Договором обязательств в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.
9.6. Приёмка законченного строительством Объекта осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком в порядке, установленном в соответствии с действующими территориальными строительными нормами Свердловской области.
9.7. Риск гибели или повреждения/уничтожения результата работ переходит от Подрядчика к Заказчику после приёмки законченного строительством Объекта, в соответствии с настоящим Разделом. Подписание промежуточных Актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не влечёт перехода вышеуказанных рисков от Подрядчика к Заказчику.

9.8. Порядок сдачи-приемки скрытых работ:

9.8.1. Скрытые работы, подлежащие закрытию, принимаются Заказчиком отдельно. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 2 календарных дня до начала проведения этой приёмки.

9.8.2. В случае если Заказчиком внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком, согласно его указанию, а затем – восстановить ее.

9.8.3. Готовность принимаемых конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и приёмки каждой системы в отдельности.
10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1.-До сдачи Объекта строительства Подрядчик несёт ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
10.2.-За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения установленного п.2.4 настоящего Договора срока оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку, исчисляемую по 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.
10.3.-За нарушение срока начала и/или окончания работ, установленного в п. 3.1 настоящего Договора, нарушение Графика производства работ (Приложение №4 к настоящему Договору), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости настоящего договора за каждый день просрочки выполнения работ. Подрядчик освобождается от ответственности в случаях нарушения сроков выполнения работ, если такое нарушение вызвано ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств, предусмотренных п. 5.1. настоящего Договора.
10.4.-За нарушение указанных в п. 8.3. настоящего Договора сроков устранения дефектов, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
10.5.-В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, он возмещает Заказчику убытки, в том числе упущенную выгоду, которые понес Заказчик в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком договорных обязательств.
10.6.-Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.
10.7.-Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае грубых систематических нарушений требований трудового законодательства и правил по охране труда, приведшие к травматизму с тяжелыми и смертельными последствиями.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.-Ущерб, нанесённый в процессе выполнения работ по настоящему Договору третьему лицу в результате выполнения строительно-монтажных работ, компенсируется Подрядчиком при наличии его вины. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба третьим лицам.
11.2.-Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
--Приложение №1 Техническое задание;
--Приложение №2 Сводная таблица стоимости и локальные сметные расчеты;
--Приложение №3 Соглашение по охране труда;

--Приложение №4 График производства работ;

- Приложение №5 Акт о приемке оборудования.
11.3.-Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до подписания Договора следующие документы:
11.3.1.-Копию устава со всеми изменениями;
11.3.2.-Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица) и копию паспорта (для предпринимателя);
11.3.3.-Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
11.3.4.-Копию приказа (протокола общего собрания) о назначении руководителя и копию доверенности, если договор подписывается лицом, действующим на основании доверенности;
11.3.5.-Копию лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если соответствующий вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию.
12. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запретительные или ограничительные акты органов любого уровня власти, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору.
Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно уведомить другую сторону о наступлении этих обстоятельств, указав при этом предполагаемый срок действия и прекращения этих обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.
Если обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то любая сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и, в этом случае, не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков.
Если, по мнению сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора разрешаются сторонами путем переговоров и/или в претензионном порядке.
В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный её расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии прилагаются копии документов (выписки из них), отсутствующие у другой стороны, и подтверждающие предъявленные заявителем требования.
Срок рассмотрения претензии по настоящему договору - 15 дней со дня её получения другой стороной. Претензия отправляется средствами почтовой связи (заказным письмом с обратным уведомлением), либо вручается под расписку. Претензия и ответ на претензию подписываются исполнителем (или другим уполномоченным лицом). Неполучение ответа на претензию в установленные настоящим договором сроки рассматривается как отказ в её удовлетворении. В случае возврата претензии почтовой службой в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в договоре, претензионный порядок считается соблюденным.
При невозможности урегулирования споров путём переговоров, они передаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика с соблюдением установленного сторонами обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора.
14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласованию с обязательным составлением письменного документа. При передаче письменного документа посредством факсимильной связи сторона обязана в 5-ти дневный срок выслать другой стороне подлинный экземпляр данного документа.
14.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического и/или фактических адресов, наименования, номеров телефонов, банковских и иных реквизитов, данная сторона обязана в течение 5-ти дней письменно известить об этом другую сторону, а также указать в письме, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами в целях закрепить указанные изменения в договоре не требуется.
Ответственность за негативные последствия, связанные с неисполнением установленных настоящим пунктом обязанностей в установленные сроки несёт сторона, нарушившая указанные условия договора.
14.3. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, действующим на территории РФ гражданским законодательством.
14.4. При расторжении настоящего Договора по соглашению сторон незавершённое строительство передаётся Заказчику который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом Дополнительным соглашением сторон.
Уступка прав требования к Заказчику третьим лицам по настоящему Договору не допускается без согласия Заказчика.
14.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
14.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:
14.6.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ;
14.6.2. В любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных сведений, иных сведений, не соответствующих представлениям Заказчика о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений (лицензий) на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Заказчик мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключён или был бы заключён на значительно отличающихся условиях;
14.6.3. Иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от настоящего Договора не распространяются на случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе сроков выполнения работ. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.
14.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
14.8. Все указанные в настоящем Договоре приложения и акты являются его неотъемлемой частью.
14.9.- Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 29.12.2014г, а в части связанной с окончанием исполнения обязательств по договору, в том числе в части расчетов – до полного их исполнения сторонами.
В случае, если в соответствии с законодательством РФ на заключение настоящего договора требуется получение согласия Госкорпорации "Росатом", договор считается заключённым после получения такого согласия и подписания его сторонами.
14.10.-В случае, если для исполнения своих обязательств по настоящему Договору Подрядчику необходимо выполнить работы на территории города Лесного, Подрядчик обязан за 10 дней  до планируемой даты уведомить Заказчика об автотранспорте и физических лицах, на которых необходимо оформить въезд и предоставить Заказчику необходимую информацию для оформления их въезда в город и на территорию Заказчика в соответствии с действующими режимными требованиями (наличие гражданства РФ, полные паспортные данные, наличие/отсутствие судимости, наличие/отсутствие оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и др.).

При невыполнении настоящего условия или несоответствии данных физических лиц действующим режимным требованиям, Подрядчик несет риск всех возможных связанных с этим неблагоприятных последствий.
14.11.-Стороны договорились о том, что с момента подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности, достигнутые сторонами до подписания настоящего Договора в ходе обмена письмами, заключения любых соглашений, путем устных переговоров и т.д., утрачивают силу.
15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
15.1. В соответствии с требованиями Госкорпорации "Росатом" Подрядчик обязуется до подписания Договора предоставить Заказчику сведения и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), в электронном или печатном виде. 
15.2. Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике.
15.2.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные Заказчику по акту или на адрес электронной почты Заказчика, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
15.2.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
15.2.3. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
15.2.4. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
15.2.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
15.3.1. В соответствии с требованиями Госкорпорации "Росатом" Подрядчик до заключения Договора, но не позднее срока выплаты первого авансового платежа, а в случаях отсутствия аванса в срок не позднее 15 дней с даты заключения Договора, должен представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Подрядчика, а именно: 
- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов;
При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Подрядчиком дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;
-копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. 
При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика, либо лица, который подписывает Договор. 
15.3.2. Если настоящий Договор предусматривает выплату аванса, Заказчик не производит выплату аванса до представления Подрядчиком подтверждающих документов, предусмотренных п.15.3.1 настоящего Договора.
15.3.3. В случае непредставления Подрядчиком подтверждающих документов согласно п.15.3.1 настоящего Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25% балансовой стоимости его активов, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» 

624200, г. Лесной, 

Коммунистический проспект, 6а, 

ИНН 6630002336  КПП 660850001, 

Р/с № 40502810616340101001 в Уральском банке ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург, 
к/с № 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области,

БИК 046577674

ОКПО 07624577
	 
ПОДРЯДЧИК:




ЗАКАЗЧИК: 




             ПОДРЯДЧИК:

___________________Н. М. Козубенко     
           ________________

м.п.






             м.п.
Приложение № 3 к договору №  _______    от «___»  ________ 2014 г.
Соглашение по охране труда
Федеральное государственное унитарное предприятие “Комбинат “Электрохимприбор”, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного энергетика Козубенко Николая Михайловича, действующего на основании доверенности № 040-12/5Г от 01.01.2014, с одной стороны, и    ,  действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Предметом настоящего Соглашения является включение в раздел 2 «Права и обязанности сторон» договора № ________ от «___» ___________ 2014 года следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования правил по охране труда, СБ, ПБ действующих на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ и проектом производства работ.

1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда, ПБ при выполнении технологических операций.

1.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью,  контролировать правильное их применение.

1.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро- и пневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов.

1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», для прохождения вводного инструктажа, ответственному за проведение вводного инструктажа в соответствующем подразделении ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

1.11. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика, по согласованному с Подрядчиком графику.

1.12. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению  замечаний  комиссий  Заказчика.

2. Заказчик обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», обеспечивающую безопасность проведения работ на предоставленной Подрядчику территории (оборудовании).

2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

2.4. Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства  работ на нем Подрядчиком.
2.6. Представить необходимую техническую документацию для производства работ   Подрядчиком.
2.7. По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда на строящемся объекте Заказчика с оформлением по их результатам Актов.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором  № ______ от «___»_______ 2014 г.

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора № _______ от «___»_________ 2014 г.

	Заказчик:

________________ /Н. М. Козубенко/
«___» ________________2014 г.
М.П.
	Подрядчик:

________________ /                    /
«___» ________________2014 г.
М.П.


Приложение № 5 к договору №  _______    от «___»  ________ 2014 г.
Приложение к Акту формы КС-3 

от «____»_______20      г. № __________
АКТ 

О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ПОСЛЕ_________________________________________

                                (указывается наименование работ по отчетным документам)

Город Лесной
«___»_________20      г.
(место составления)
Приемочная комиссия, назначенная Генеральным директором ФГУП «Комбинат 
(наименование организации, назначившей комиссию)
«Электрохимприбор»  приказом от « _____ »_______20      г. № _________.
в составе:
председателя - представителя Заказчика __________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность)
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»                                                                                         
членов комиссии - представителей:
                 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»:

эксплуатационной организации ________________________________                                    
                  (фамилия, инициалы, должность)
проектировщика _____________________________________________________________ 
           (фамилия, инициалы, должность)

ГУ «СУ ФПС №6» _____________________________________________________________
                            (фамилия, инициалы, должность)
 других заинтересованных органов надзора и организаций:
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилии, инициалы, должность, место работы)                                                            ___________________________________________________________________________ 

                   (фамилии, инициалы, должность, место работы)
_____________________ - директора Подрядчика (либо другое уполномоченное лицо)       
(фамилия, инициалы, должность)
УСТАНОВИЛА:
1. Оборудование смотри приложение к акту о приемке оборудования после                              
(наименование оборудования, технологической установки, агрегата (при необходимости
указать в приложении))
. •
смонтированное в здании                                                                                                                       
(наименование здания, сооружения, цеха, адрес, инвентарный номер)
входящее в состав ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»                                                         
(наименование предприятия)
прошло                                                                                                                                            
(указываются конкретные виды работ)

с  «______»_______________
20       г. по  «  _____ »____________ 20      г.
в течение                                                                                                                                                  
(часы при необходимости,  дни)
в соответствии с установленным заказчиком порядком и по РД ______________________      
     (наименование нормативного 
документа, по которому проводились работы)
2.                                                                                                                                                                 

                                                                                                      (наименование работ)
выполнено                                                                                                                                                                              
(наименование организации-подрядчика, пусконаладочной организации)
3. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указать в приложении к настоящему акту), а также недоделки устранены (либо указывается, что дефекты и недоделки отсутствуют).
4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные в приложении к настоящему акту (в случае наличия).
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Оборудование,   прошедшее                                                                                   ,   считать   готовым   с  

                                                                (наименование работ)

 «____»__________20       года к приемке в эксплуатацию с оценкой качества монтажных работ в соответствии с Инструкцией ___________________________                                                      
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Председатель приемочной комиссии _______________________________________________     (подпись)       (инициалы, фамилия)


Члены приемочной комиссии:       _______________________________________________     (подпись)       (инициалы, фамилия)

          _______________________________________________           (подпись)       (инициалы, фамилия)

          _______________________________________________     (подпись)       (инициалы, фамилия)

          _______________________________________________     (подпись)       (инициалы, фамилия)
          _______________________________________________     (подпись)       (инициалы, фамилия)
         _______________________________________________     (подпись)       (инициалы, фамилия)

                     МП

Приложение

к акту о приемке оборудования

от _________________ № __________ 

после     (наименование работ) 

Оборудование, смонтированное               (наименование организации)       в здании ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»     (инв. номер, наименование и адрес здания)      в соответствии с проектом/договором/актами формы КС-2, КС-3.

К сдаче предъявлено:

	Наименование оборудования
	Тип, марка
	количество
	Стоимость
	Общая сумма

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Председатель приемочной комиссии: ____________________ФИО/подпись.

Представитель Подрядчика: ____________________________ФИО/подпись.









МП

