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	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Монтаж комплекса охранной сигнализации


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	 Объект находится на территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ, К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	

	Цель выполняемых работ:

- монтаж электрощитового оборудования;

 - монтаж магистральных кабельных сетей;
-  монтаж электроснабжения оборудования;
-  монтаж оперативной связи;
-  монтаж мачт видеоконтроля;

-  монтаж кабелепровода;
- монтаж системы контроля и управления доступом;
- монтаж системы охранной сигнализации;
- монтаж системы оптико-электронного наблюдения;
- монтаж системы видеодомофонной связи;
- расстановка сетевого оборудования;
- выполнение сопутствующих демонтажных работ;
- проведение пусконаладочных  работ и испытаний;

- монтаж и подготовка оборудования и технологических систем;

- техническое руководство и координация проведением послемонтажной очистки оборудования;

- проведение индивидуального функционального опробования на соответствие оборудования заводским характеристикам (техническим условиям);

- выдача рекомендаций о доработке проектных решений (при необходимости) по результатам испытаний;

- подготовка  и утверждение отчетной документации по выполненным  работам с предоставлением инструкций и схем.

В ходе проведения работ  до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности и оборудование ответственность несет Подрядчик.

Все применяемые при строительно-монтажных  работах на объекте материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.
Полная информация о применяемом оборудовании и материалов выдается участнику после подписания соглашения о неразглашении информации.



	РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Челябинская область, ЗАТО Снежинск


	РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С момента заключения договора до 15.12.2014г.


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ  должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии оформления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного  проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

	


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Положение о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС);

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ по оборудованию по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006, И 1.13-07.


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. 


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

	1. Участник должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

2. Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов. 

3. Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества работ. 

4. Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

5. Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению монтажных работ, действующей на территории Российской Федерации.
6. Участник обязан иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии.

7. 
Участник обязан иметь решение Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

8. Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды.

9. Участник обязан иметь собственной аттестованной лицензированной электротехнической лаборатории, зарегистрированной в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора  с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также необходимого оборудования для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования, систем вентиляции и автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2014 года.

10. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

11. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.

12. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.
13. Участник обязан иметь лицензию на право работы со сведениями, составляющими государственную тайну. 



	РАЗДЕЛ 13. ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	Приведены в отдельном файле: «Раздел 13. Монтаж комплекса охранной сигнализации.xls»


