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1. Общие положения.
1.1. Название работы (предмет открытого конкурса):  «Реабилитация и реконструкция радиохимического производства Федерального государственного унитарного предприятия «Российский научный центр «Прикладная химия» (г. Санкт-Петербург) в 2013 году. 
1.2. Заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие «РосРАО».
1.3. Генеральный проектировщик: Открытое акционерное общество «Восточно-европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), г. Санкт-Петербург.
1.4. Основание для выполнения работ:
 - Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 г. №444, п.149 «Реабилитация и реконструкция радиохимического производства ФГУП «РНЦ «Прикладная химия (г. Санкт-Петербург) в 2013г., государственный контракт заключённый ФГУП «РосРАО»  с ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» - Основы государственной политики Российской Федерации в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности.
1.5. Средства финансирования: ИФ03
1.6. Юридический адрес Заказчика: 119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.24.
1.7. Адрес проведения работ: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Капитолово, ФГУП «РНЦ «Прикладная химия»
1.8. По классификации объектов по потенциальной опасности радиохимическое производство относится к категории II в соответствии с требованиями ОСПОРБ-99/2010.
1.9. Сроки проведения работ, гарантийные обязательства:
    Начало проведения работ – с момента подписания договора.
    Окончание работ – 20.11.2013г. 
    Гарантийный срок на проведённые работы 36 (тридцать шесть) месяцев.
1.10. Информация о проектно-сметной документации:
Наименование документации: Проектно-сметная документация «Реабилитация и реконструкция радиохимического производства ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия» г.Санкт-Петербург.
- техническая часть №441-10/ГГЭ-6428/10.
- сметная документация   №426-10/ГГЭ-6428/03.
2. Цель и задачи работы.
2.1.	Основная цель работы: осуществление комплекса практических мероприятий по реабилитации объектов цеха №215 (зд. №№ 310, 311) ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» обеспечивающих безопасность радиационной обстановки объекта.
2.2.	Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 
2.2.1. Реабилитация здания №310;
2.2.2. Возведение временного сооружения (пристройка к зд.№311) для обеспечения проведения работ.
2.2.3. Поставка технологического оборудования в соответствии с перечнем (Приложение №3) для проведения работ. 
2.2.4. Подготовка и сдача специализированной организации РАО;
2.2.5. Монтаж и пуско-наладочные работы  технологического оборудования, инженерных коммуникаций в зд. № 310, пристройке к зд.№311.

3.	Исходные данные для проведения работ.
Разработанный и утверждённый проект, РД (1 этап Реабилитация) «Реабилитация и реконструкция радиохимического производства ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия», настоящее ТЗ.
4. Основной состав работ.
4.1. Перечень работ на 2013 год: 
4.1.1.Реабилитация корпуса №310, в том числе:
- монтаж и пуско-наладка оборудования и инженерных коммуникаций для проведения работ;
- демонтаж емкостного, технологического оборудования, инженерных коммуникаций, покрытий и материалов производственных помещений;
- комплекс мероприятий по дезактивации строительных конструкций;
- обеспечение при проведении работ строительным оборудованием;
- подготовка к передаче РАО, образующихся в ходе проведения работ, на временное хранение в специализированную организацию;
- подготовка к передаче (демонтаж и фрагментация) в специализированную организацию на утилизацию металлических РАО и пластиката, образующегося в ходе проведения работ;
- подготовка к передаче и передача на утилизацию строительного мусора, образующегося в ходе проведения работ;
- демонтаж зд.№ 310.

4.1.2. Реабилитация  корпуса №311в части:
· возведение временного сооружения  (корпус №3 пристройка к корпусу №311);
· снятие стяжки над двумя каньонами с ТРО в зд.№311;
· вскрытие 2 (двух) каньонов в зд.№311.   
4.1.3. Передача до 100 тонн металлических РАО и пластиката в специализированную организацию.
4.1.4. Вывоз образовавшегося строительного мусора, не являющегося РАО, в пределах производственной территории ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия». Выделение мест разгрузки, а так же последующая ответственность за размещение на данных местах строительного мусора находится в зоне ответственности ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия».
4.1.5. Поставка технологического оборудования в соответствии с Приложением №3.
4.1.6. Монтаж и пуско-наладка технологического, силового и осветительного  оборудования, средств КИПиА, инженерных коммуникаций для обеспечения проведения работ в соответствии с проектом.
4.2. Состав работ указан в ведомости объёмов работ (Приложение №1), составе РД проекта (Приложение №2). 
5. Основные требования при выполнении работ.
5.1.   При выполнении работ Исполнитель обязан обеспечить соблюдение норм радиационной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности согласно требований действующей нормативной документации. В своей работе Исполнитель должен руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, ПУЭ, ПЭЭП, ПБ-01-03, установленными в действующем законодательстве РФ требованиям к производству работ и другими документами, регламентирующими производство работ.
 5.2. Работы должны производиться в соответствии с требованиями федеральных норм и правил  РФ, в том числе:
· Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
· Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СП 2.6.1.2523-09).
Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010 (СП 2.6.1.2612-10).
Санитарные правила  обращения с радиоактивными отходами  СПОРО-2002 (СП 2.6.6.1168-02 с изм. и дополнением № 1 СанПиН 2.6.6.2796-10).
НП-019-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»;
НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;
НП-058-04  «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения» и др.
 5.3. Работы выполняются согласно разработанного Исполнителем и утверждённого Заказчиком графика работ. Исполнителем должен быть разработан и согласован в установленном порядке план проведения работ.
 5.4. Исполнитель обязан соблюдать устанавливаемый ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия» распорядок и пропускной режим на Объекте.
5.5. Заказчик согласовывает допуск специалистов и рабочих Исполнителя на территорию режимного закрытого объекта ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия» (место проведения работ) в соответствии с действующей нормативной документацией.
 5.6. Обнаруженные в процессе проведения работ несоответствия РД, проекта, влияющие на ход проведения работ, оформляются, утверждаются между ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия» и Генеральным проектировщиком  техническими решениями. К изменениям в технические решения прикладываются обоснования выбранного решения. 
  5.7.  Исполнитель обязан пройти вводные инструктажи по правилам ОТ и ТБ, радиационной безопасности и противопожарной безопасности у Заказчика работ. Все работы должны проводиться в соответствии с утверждённой рабочей документацией, проектом и настоящим ТЗ.   
5.8. Заказчик обязан передать Исполнителю не позже 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания договора РД в производство работ.
5.9. Исполнитель не имеет право привлекать к исполнению договора соисполнителей. 
5.10. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных правовых документов Российской Федерации, государственных стандартов, строительных норм и правил, утверждённого проекта, РД и настоящего ТЗ. 
6. Порядок контроля и приёмки.
6.1. В течение месяца с момента подписания договора исполнитель согласовывает и утверждает сетевой график проведения работ.
6.2. Сдача и приёмка выполненных этапов работ осуществляется в соответствии с требованиями договора и календарного плана.
6.3. Сдача и приёмка работ оформляются актами сдачи-приёмки выполненных этапов работ по форме КС-2, КС-3.


6.4. При завершении выполнения этапа работы Исполнитель за 5 рабочих дней до даты сдачи результата работ обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности этапа работы к сдаче. 
 Акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается Заказчиком после полной их приёмки.
6.5. Приёмка выполненных работ производится в соответствии с проектно-сметной документацией, РД и настоящего ТЗ.    
7. Требования к Исполнителю.
7.1. Исполнитель должен иметь следующие действующие лицензии, свидетельства и сертификаты:
7.1.1. Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право сооружения стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, содержащих ядерные материалы, расположенных на территории ядерной установки и радиационного источника и не предусмотренных в первоначальном проекте ядерной установки или радиационного источника в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации;
7.1.2. Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право изготовления оборудования для пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.
7.1.3. Лицензию ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
7.1.4. Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, в том числе по наименованиям видов работ:
- п.2. подготовительные работы;
- п.3. земляные работы;
- п.6. устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций;
- п.7. монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций;
- п.10. монтаж металлических конструкций;
- п. 12. защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов);
- п.13. устройство кровель;
- п.14. фасадные работы;
- п.15. устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений;
- п.16. устройство наружных сетей водопровода;
- п.20. устройство наружных электрических сетей и линий связи;
- п.21. устройство объектов использования атомной энергии;
- п.23. монтажные работы;
- п.24. пусконаладочные работы.
7.1.5. Сертификат соответствия системы менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)) применительно к работам по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
7.2. Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ за последние 5 лет по заключённым и выполненным договорам на сумму не менее 100 000 000 руб.
7.3. Исполнитель  должен обладать квалифицированным персоналом, в том числе достаточным количеством специалистов и рабочих персонала группы А (не менее 5 человек), иметь в своём распоряжении достаточное количество строительной и спец. техники для выполнения работ.
7.4. У Исполнителя должны отсутствовать судебные иски, претензии от сторонних организаций по аналогичным работам.
8.  Требования к конфиденциальности.
  Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.
  Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.
Принятые сокращения.
ТЗ – техническое задание;
РД – рабочая документация;
РАО – радиоактивные отходы;
ТРО – твёрдые радиоактивные отходы;
КИПиА – контрольно измерительные приборы и автоматика;
СНиП – строительные нормы и правила;
СанПиН – санитарные нормы и правила;
ОТиТБ – охрана труда и техника безопасности;
ЯРБ – ядерная и радиационная безопасность;
НАО – низкоактивные отходы;
САО – среднеактивные отходы.
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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ в рамках проекта «Реабилитация и реконструкция радиохимического производства Федерального государственного унитарного предприятия «Российский научный центр «Прикладная химия» (г. Санкт-Петербург) в 2013 году.
