

**Изменения и разъяснения документации о проведении открытого
одноэтапного запроса предложений в электронной форме без
квалификационного отбора на право заключения договора на
проведение работ на тему «Корректировка геолого-математической
модели месторождений урана Аргунское и Жерловое Стрельцовского
рудного поля (Рудник 6)»**

**(www.zakupki.gov.ru 31300615552, www.zakupki.rosatom.ru
131017/0619/673, www.a-k-d.ru R022217)**

«01» ноября 2013 года

В связи с задержкой Заказчиком предоставления ответов на вопросы, поступившие от участников – в соответствии с п. 19.5.1. ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом» срок подачи заявок переносится.

№ п/п	Раздел документации и запроса предложений в электронной форме	Предмет разъяснения или изменения положений документации запроса предложений в электронной форме	Разъяснения или изменения положений документации запроса предложений в электронной форме
1	П.11 Извещения	Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, место и порядок их подачи участниками: Заявки на участие в запросе предложений предоставляются на электронную торговую площадку ООО «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 12-00 (время московское) «01» ноября 2013 года.	Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, место и порядок их подачи участниками: Заявки на участие в запросе предложений предоставляются на электронную торговую площадку ООО «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 12-00 (время московское) «07» ноября 2013 года.
2	П.12 Извещения	Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений: электронная торговая площадка ООО «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru 12-00 (время московское) «01» ноября 2013г.	Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений: электронная торговая площадка ООО «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru 12-00 (время московское) «07» ноября 2013г.

3	П.13 Извещения	Место и дата проведения отборочной стадии: электронная торговая площадка ООО «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru не позднее «08» ноября 2013г.	Место и дата проведения отборочной стадии: электронная торговая площадка ООО «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru не позднее «14» ноября 2013г.
4	П.14 Извещения	Место и дата подведения итогов запроса предложений: электронная торговая площадка ООО «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru не позднее «08» ноября 2013г.	Место и дата подведения итогов запроса предложений: электронная торговая площадка ООО «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru не позднее «14» ноября 2013г.

Раздел докумен- тации запроса предло- жений в электро- нной форме	Вопрос	Дата поступи- ния запроса	Ответ
Техниче- ское задание	<p>1. Возможно ли при выполнении п. 5.1.3.1. технического задания проведение выборочной проверки, например 20% рудных интервалов и каркасных моделей суммарно характеризующих около 30% запасов обоих месторождений?</p> <p>2. В случае обнаружения критических, по мнению исполнителя, замечаний к каркасным моделям, которые потребуют значительной корректировки каркасных моделей, работа будет выходить за рамки предложенного технического задания. Какие в этом случае последуют действия по отношению к исполнителю в рамках заключенного договора?</p>	28.10.2013	<p>1. Возможно.</p> <p>2. К каркасным моделям, кроме несоответствия границ месторождений, раньше особых замечаний не было. И вряд ли будут критические, и в большом объеме. Поэтому переделка каркасов не планировалась. Все критические замечания исполнителя будут согласовываться с Заказчиком. Полная перестройка каркасов потребует другого времени и других денег. Формально – это новый конкурс, так как в настоящем ТЗ такая работа не предусмотрена. Договором можно предусмотреть ситуацию, связанную с существенным изменением ТЗ – прекращение работ после первого начального этапа – проверки каркасов и оплату за фактические выполненные работы.</p>

Заместитель председателя комиссии по размещению
заказа ОАО «Атомредметзолото»



У.О. Богданова