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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по демонтажу существующих аварийных ИБП, монтажу и пуско-наладке новых ИБП в центре обработке данных  АО «Атомредметзолото» в количестве 2 шт.
[bookmark: _GoBack]



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	         ИБП является частью системы обеспечения отказоустойчивости серверного оборудования в ЦОД.  Общие и специальные требования к выполнению работ по монтажу и настройке ИБП, предназначены для обеспечения отказоустойчивого функционирования серверов, СУБД и хранения файлов пользователей АО «Атомредметзолото». Перечисленные сервисы находятся в промышленной эксплуатации. 
Все работы Поставщик выполняет своими силами, средствами, оборудованием и механизмами. Все сопутствующие работы, которые необходимо будет выполнить,  Поставщик должен произвести за свой счет и своими силами с использованием собственного оборудования. 
Иные условия оговариваются в соответствии с проектом Договора.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Поставщик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) в течение 2 рабочих дней после заключения договора подряда и до начала непосредственного производства работ и проект наладочных работ (ПНР) до начала непосредственного производства наладочных работ.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ:
- замена действующей аварийной системы источников бесперебойного питания на новые ИБП.
Целью выполнения работ является снижение потерь рабочего времени работников подразделений АО «Атомредметзолото»


	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	Виды выполняемых работ):
· Демонтаж существующих аварийных ИБП в количестве 2 шт.
· монтаж новых ИБП  в количестве 2 шт.

	№ п.п. 
(спецификации и т.п.)
	Наименование видов работ

	Единица измерения
	Количество

	1
	распределители питания (ПДУ):
- монтаж
- ПНР
	шт.
	1

	2
	Для подключения к ИБП 1, 2 ,необходимо установить автоматы 16А в
распределительном щите в количестве соответствующем количеству распределителей питания.
- ПНР
	шт.
	1

	3
	Монтаж распределителей питания в стойку КСПД
	шт.
	1

	4
	Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3х2.5 в количестве 4 линий  от каждого распределителя питания Rittal телекоммуникационного шкафа в пространстве фальшпола по существующим кабельным каналам до щита РЩБП панели бесперебойного питания. Длина одной линии 12м. Кабель прокладывается в гофрированной трубе d=20мм с креплением к лотку с помощью хомутов из полиамида.

	шт.
	1

	5
	Монтаж шинки заземления в стойку при помощи резьбовых соединений
	шт.
	1

	6
	Соединение всех отдельных металлических частей стойки с шинкой заземления при помощи гибкого провода ПВ3 1х6. При заземлении корпусных частей стойки, провод обжимается наконечниками под винт и крепится к корпусу при помощи резьбовых соединений. Соединение провода с шинкой заземления осуществляется при помощи штырьевого наконечника с изолятором. 

	шт.
	1

	7
	Прокладка провода ПВЗ 1х16 от шинки заземления стойки до шкафа заземления. Прокладка осуществляется по существующим кабельным каналам. 

	шт.
	1

	8
	Коммутационные работы в щите при подключении нагрузки к питанию через автоматические выключатели. Подключение автоматических выключателей к питанию произвести с помощью черного провода ПВЗ 1х6, обжатым штырьевыми наконечниками. 

	шт.
	1

	9
	Установка 4 автоматических выключателей Schneider electric 16 А, Мulti 9, характеристика С, на DIN-рейку щита РЩБП панели бесперебойного питания.

	шт.
	1




	
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Комплект документов должен быть выполнен в соответствии с СНиП 3.01-85.



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	Приложение №1 к Договору 
	1
	Спецификация
	2

	
	
	
	
	






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы по монтажу и наладке ИБП  проводятся по адресу:
г. Москва, Б.Дровяной переулок, д.22, АО «Атомредметзолото» 3-й этаж ЦОД.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Должны выполняться требования нормативных документов РФ. Особых требований нет.



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок поставки Товара: в течение 3-х(трех) недель с даты заключения Договорах. Поставщик с согласия Заказчика может произвести досрочную поставку Товара.
Поставщик обязуется выполнить Работы, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Технического задания, в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента поставки Товара Покупателю и подписания Сторонами товарной накладной.
Товар поставляется Заказчику единовременно (одной партией).
Поставщик осуществляет доставку (отгрузку) Товара своими силами и за свой счёт до места складирования товаров на территории Заказчика по адресу: 
· 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., д.22;
В цену Товара должны быть включены все расходы Поставщика по доставке до места указанного Заказчиком и демонстрации Товара на территории Заказчика, стоимость тары и упаковки, затраты на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и сборов, предусмотренных законодательством РФ.
Поставщик до истечения срока поставки обязан подготовить Товар к передаче и уведомить Заказчика о готовности передать Товар по телефону, факсу, электронной почте, лично.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	[bookmark: _Hlk346286769]Поставщик обязан предоставить сертификаты (паспорта) на все материалы, комплектующие и оборудование, подтверждающие качество поставляемой продукции.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Требования отсутствуют.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Все работы должны быть выполнены в срок и качественно.
Гарантийный срок службы оборудования не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
За все поставляемое оборудование и комплектующие ответственность несет «Поставщик».
При поставке некачественного оборудования и комплектующих «Поставщик» обязан их исправить или  заменить


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	При выполнении работ, Поставщик обязан руководствоваться положениями охраны труда, действующими в Российской Федерации.
При выполнении работ, проводимых на территории Заказчика, необходимо соблюдать правила охраны труда и правила радиационной безопасности, действующие на территории предприятия Покупателя.





РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	[bookmark: OLE_LINK1]Контроль над производством работ осуществляет представитель «Покупателя»  и соответствующие службы « Покупателя».
Прием работ осуществляется в сроки, указанные в договоре на проведение работ.
Работа считается завершенной, при условии выполнения Исполнителем всех работ, изложенных в данном техническом задании. 
По окончании каждого этапа «Поставщик» составляет акт сдачи-приемки выполнения работ, согласованный с представителем «Покупателя» и комплект документов в соответствии с проектом договора. По окончании работ по договору составляется акт сдачи-приемки выполненных работ. Комплект документов должен быть выполнен в соответствии с СНиП 3.01-85.
Датой окончательной приемки результата любого этапа работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация должна быть предоставлена на русском языке. Носитель – бумажный, Вся документация предоставляется в 1 экземпляре. Акт приемки работ выполняется в 2-х экземплярах



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования отсутствуют.




РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АРМЗ
	АО «Атомредметзолото»

	2
	КТС
	комплекс технических средств

	3
	КСПД
	Корпоративные сети передачи данных

	4
	ПО
	Программное обеспечение

	5
	СУБД
	Система управления базами данных

	6
	ТЗ
	Техническое задание

	7
	LAN
	Local Area Network, Локальная вычислительная сеть

	8
	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	9
	ЦОД
	Центр Обработки Данных

	10
	ПДУ
	Распределители питания

	11
	ППР
	Проект производства работ

	12
	ПНР
	Пуско-наладочные работы





РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	



