



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(ОАО «СХК»)

Курчатова ул., 1, г. Северск Томской обл., 636039

Телеграф: Северск, Иртыш, 128121

Факс: (3822) 72-44-46

E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru,

<http://www.atomsib.ru>

ОКПО 07622928, ОГРН 1087024001965

ИНН/КПП 7024029499/702450001

15 АВГ 2014 № 034029

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО «СХК»

 А.С. Козырев
2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки выполнение текущего ремонта:

Внутренний ремонт зданий №217, 208, 205, 211, 223, площадки 3
РХЗ ОАО «СХК»;

Внутренний ремонт зданий №140, 141, 731, 211, 201, 252, 217 площадки 3
РХЗ ОАО «СХК»;

Ремонт фасадов зданий 218, 217 площадки 3 РХЗ ОАО «СХК».

Северск
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительном-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Открытый конкурс на проведение текущего ремонта: Внутренний ремонт зданий №217, 208, 205, 211, 223, площадки 3 РХЗ ОАО «СХК»; Внутренний ремонт зданий №140, 141, 731, 211, 201, 252, 217 площадки 3 РХЗ ОАО «СХК»; Ремонт фасадов зданий 218, 217 площадки 3 РХЗ ОАО «СХК».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
Работы по выполнению капитального ремонта выполнить в объеме дефектных ведомостей и локальных сметных расчетов.
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
<ol style="list-style-type: none">1. Расчистка и покраска поверхности стен и потолков внутри зданий2. Ремонт покрытия полов из пластика, плитки керамической3. Смена деревянных дверей на противопожарные4. Смена оконных блоков5. Ремонт остекления6. Облицовка цоколей зданий металлическим сайдингом.
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
Россия, Томская область, г.Северск, автодорога 19/4, площадка 3, территория Радиохимического завода, ОАО «СХК»; Россия, Томская область, г.Северск, автодорога 19/4, площадка 3, территория Радиохимического завода, ОАО «СХК» Россия, Томская область, г.Северск, автодорога 32, площадка 18, территория Радиохимического завода, ОАО «СХК»
Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР
ППР разрабатывается в соответствии с требованиями «Положения о взаимодействии ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината» П-ОТ-07-2010-2012 и согласовывается со службами завода.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ
Особых технических требований к проведению капитального ремонта кровель не предъявляется.
Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

При разработке ППР предусмотреть следующие разделы:

1. Введение;
2. Подготовительные работы;
3. Проведение работ;
4. Требования пожарной безопасности;
5. Требования радиационной безопасности;
6. Требования к качеству и приемки работ;
7. Требования в области охраны труда;
8. Требования промышленной безопасности;
9. Требования экологической безопасности.
10. Схемы, виды, разрезы, планы рабочих мест, оборудования, мест складирования материалов, отходов и т.д.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1

<i>Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ, работ по ремонту и реконструкции объектов капитального строительства № п.п.</i>	<i>Наименование видов работ т</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Количество</i>
1.	Внутренние ремонтно- строительные работы разные согласно Дефектной ведомости №1	-	-
2.	Внутренние ремонтно- строительные работы разные согласно Дефектной ведомости №2	-	-
3.	Ремонт фасадов согласно Дефектной ведомости №3	М ²	91

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Материалы применяемых при производстве работ должны быть сертифицированы, иметь соответствующие паспорта или другие документы, удостоверяющие качество. Допускается равноценный по своим характеристикам эквивалент в отношении применения материалов.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

<i>Таблица 2</i>				
<i>№ п/п</i>	<i>Обозначение</i>	<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во листов</i>
1.	Дефектная ведомость	№ 1	Текущий ремонт. Внутренние работы в зданиях №217, 208, 205, 211, 223	4
2.	Локальный сметный расчет	№ 2-96-2014	Текущий ремонт. Внутренние работы в зданиях №217, 208, 205, 211, 223	
3.	Дефектная ведомость	№ 2	Текущий ремонт. Внутренние работы в зданиях №140, 141, 731, 211, 201, 252, 217	23
4.	Локальный сметный расчет	№ 2-104-2014	Текущий ремонт. Внутренние работы в зданиях №140, 141, 731, 211, 201, 252, 217	
5.	Дефектная ведомость	№ 3	Текущий ремонт фасада зд 217, 218	2
6.	Локальный сметный расчет	№ 2-98-2014	Текущий ремонт фасада зд 217, 218	

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, предусмотренные действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В течение 9 недель с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Все работы должны быть выполнены в полном объеме, с качеством, регламентированным существующими нормами и правилами.
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

капитального строительства, паспорта и сертификаты на материалы;
 - акт сдачи-приемки работ (форма КС-2) и справка (форма КС-3) о стоимости выполненных работ с приложением к нему оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счета-фактуры, счета на оплату. Счет-фактура выставляется Исполнителем Заказчику в срок не позднее пяти календарных дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Официальный язык процедуры закупки русский.
 Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении открытого конкурса является:
 1. Официальный государственный сайт (<http://www.zakupki.gov.ru>),
 2. Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (<http://www.zakupki.rosatom.ru>).

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	СХК	Сибирский химический комбинат
2.	РХЗ	Радиохимический завод

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1.	Требования к предоставлению Участниками процедуры закупки, соответствующих разрешающих документов, связанных с выполнением предмета настоящего технического задания	

Главный механик ОАО «СХК»

Ю.В. Рубанов «__» ____ 2014г.

Главный специалист по ЭЗиС ОАО «СХК»

В.Е. Ажель «15» 08 2014г.

Составил инженер ЭРЗиС РХЗ ОГМ «СХК»

Е.А. Рыжов