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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на выполнение работы 




1.  Наименование работы
Разработка аналитических материалов, учитывающих комплексные технологические и ресурсные характеристики и особенности сооружения энергоблока № 4 Белоярской АЭС для доработки проектно-сметной документации, обеспечивающей успешное прохождение отраслевых и государственных экспертиз с целью получение лицензии на эксплуатацию объекта. 
2. Основание для выполнения работы
2.1 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2012 № 9/362-П «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС». 
2.2 План мероприятий ПКФ № 26/13 по сопровождению корректировки проекта энергоблока № 4 Белоярской АЭС.
3. Срок выполнения работы
Начало: с даты заключения договора.
Окончание: 28 июля 2013г.
4.  Исполнитель 
Исполнитель определяется по итогам конкурса.
5.  Цель и исходные данные для выполнения работы
5.1  Цель работы.
Цель работы - обеспечить необходимые условия для сооружения и эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-800.
5.2  Исходные данные. 
5.2.1  В качестве исходных данных должны быть использованы следующие документы и материалы:
· Задание на проектирование энергоблока № 4 Белоярской АЭС. Корректировка «Проекта расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства».
· Техническое задание на корректировку проекта по объекту «Расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства».
· Проектная документация на строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС (корректировка «Проекта расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III-я очередь строительства»). 
· Материалы проекта организации строительства.
5.2.2  Полный перечень исходных данных будет дополнительно уточнен Исполнителем и Заказчиком после проведения конкурсных процедур в процессе формирования договорной документации.
5.2.3  С указанными выше материалами Исполнитель может ознакомиться по месту нахождения Заказчика.
6.  Основные требования к выполнению работы
6.1 В ходе разработки аналитических материалов должны быть учтены все технологические, строительные, а также эксплуатационные особенности энергоблока БН-800, влияющие на стоимость сооружения, в том числе следующие: 
· длительность сооружения энергоблока (с 1997 года по настоящее время);
· сборка реакторной установки на строительной площадке;
· возведение строительных и защитных конструкций с учетом высокого флюенса быстрых нейтронов и жесткого γ-излучения в процессе эксплуатации энергоблока;
· специфика физических и теплофизических процессов при использовании быстрого реактора с высокотемпературным натриевым теплоносителем и связанные с этим технические решения по системам энергоблока;
· повышенные требования к обеспечению пожарной безопасности при использовании металлического натрия;
· специальные требования к системам электроснабжения собственных нужд АЭС, включая системы электрообогрева натриевых контуров.
6.2  В процессе разработки материалов необходимо:
· проанализировать соответствие физических объемов  работ принятым в проектной документации техническим решениям. Для решения этой задачи Исполнителю предстоит разработать ресурсные ведомости; 
· проверить соответствие смет физическим объемам работ;
· по результатам анализов должны быть сделаны выводы о соответствии сметной документации действующим нормам, правилам, стандартам и методическим рекомендациям, а также о её полноте и достаточности с точки зрения требований Государственных экспертных и надзорных органов.
6.3  Отчетная документация должна содержать следующие разделы:
· Общая характеристика энергоблока № 4 Белоярской АЭС, включая описание основных технологических решений и специфику натриевой технологии. 
· Перечень физических объемов работ и сметной документации, подлежащих рассмотрению.
· Ресурсные ведомости.
· Результаты анализа сметной документации.
6.4 При выполнении работ необходимо руководствоваться нормативно-техническими документами, действующими в области атомной энергетики России, отраслевыми нормами, правилами и стандартами, руководящими документами ОАО «Концерн Росэнергоатом», а также стандартами Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
7.  Способ использования результатов
7.1  Результаты работы будут использованы при доработке, согласовании и приёмке сметной части проектной документации по договору № 3/660-Д (3086/БЛ3) от 07.12.2011г. на «Разработку проектной документации на строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС (корректировка «Проекта расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором 
БН-800, III-я очередь строительства») в соответствии с Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2012 № 9/362-П «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС». 
8.  Отчетные материалы
8.1 После завершения работы Исполнитель должен передать Заказчику печатный материал, содержащий информацию в соответствии с п.6.3 настоящего задания. 
8.2 Материалы передаются в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате, позволяющем проводить редактирование, а также отсканированные документы в формате Pdf.).
8.3 Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом к договору, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе выполнения работы» с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений).
9. Порядок приема и передачи работ Заказчику
9.1  Прием и передача результатов выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями настоящего ТЗ  и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
9.2  Передача документации осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
9.3 По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему счета-фактуры, аннотационного отчета и комплекта отчётных материалов, предусмотренного Календарным планом к договору и ТЗ.
9.4  Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта приема-передачи работ и материалов, указанных в договоре, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема работ.
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