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Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
(капитального и незавершенного строительства,
объектов временного назначения и инженерных систем)
по объекту: здание №41 Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
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1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту въездных ворот в здании № 41 Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов:
Техническое задание на строительно-монтажные работы по капитальному ремонту въездных ворот в здании № 41 составлено на основании дефектной ведомости. Сметная документация составлена и проверена аттестованным специалистом по сметному делу отдела капитального строительства филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
2.2. Сведения о выполняемых работах:
Работы по капитальному ремонту въездных ворот в здании № 41 Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» выполнить в соответствии с требованиями действующих норм и правил и настоящим Техническим заданием. 
Объем работ приведен в «Ведомости физических объемов работ» (Приложение №1 к Техническому заданию).
2.3. Сведения о месте выполнения работ:
Здание № 41 Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» расположенное по адресу: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, промзона.
2.4. Требования к разработке ППР:
До начала производства работ Подрядчик (Исполнитель) обязан разработать и согласовать с Заказчиком план производства работ, в котором должны быть описаны основные этапы работ, правила техники безопасности при выполнении работ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РАБОТ
3.1. Технические требования при выполнении работ:
Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту въездных ворот в здании № 41 выполнить в соответствии с Техническим заданием.
3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР):
Проект производства работ (ППР) должен содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.
При разработке ППР должны быть выявлены и учтены опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства работ и определены зоны их действия.
Для предупреждения поражения работающих электрическим током следует предусматривать:
· указания по устройству временных электроустановок, выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, устройства для ограждения токоведущих частей и месторасположение вводно-распределительных систем и приборов;
· способы заземления металлических частей электрооборудования.
Для предупреждения воздействия на работников вредных производственных факторов (неблагоприятного климата, шума, вибрации, пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зоны) необходимо:
· определить участки работ, на которых могут возникнуть вредные производственные факторы, обусловленные технологией и условиями выполнения работ;
· определить средства защиты работающих;
· предусматривать, при необходимости, специальные меры по хранению опасных и вредных веществ.
ППР должен содержать следующие разделы:
· общие положения;
· требования безопасности;
· подготовительные работы;
· производство работ;
· обращение с отходами;
· окончание работ;
· приложения (при необходимости);
· термины и определения;
· лист регистрации изменений;
· лист ознакомления.
4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Прилагается к Техническому заданию ведомость физических объемов работ (Приложение № 1), сметная документация (Приложение № 2).
5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
Подрядчик (Исполнитель) обязан представить технические паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование при выполнении работ.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Проект производства работ, локальный сметный расчет № 1-9-2014.
7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
Не требуется.
8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Дата начала выполнения работ: – с момента заключения договора;
дата окончания выполнения работ: –  в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения договора.
9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Работы выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
10.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) обязан обеспечить установленным порядком необходимый доступ в помещения и к техническим средствам для проведения работ;
10.2. Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить в согласованные сроки необходимые документы на сотрудников для обеспечения их допуска к работам;
10.3. Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сохранность строительных материалов и инвентаря, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком (Исполнителем) работ Заказчику.


11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Подрядчик (Исполнитель) оформляет гарантийный паспорт на выполненные работы. Гарантийный срок на результаты  выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ устанавливается не менее 36 (Тридцати шести) месяцев, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок исчисляется с момента принятия Заказчиком результата работ.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
12.1. При выполнении работ Подрядчик (Исполнитель) организовывает  систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных лиц за безопасное ведение работ;
12.2. Подрядчик (Исполнитель) обязан соблюдать при выполнении работ все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с действующими в РФ нормативными правовыми актами в течение всего срока выполнения работ;
12.3. Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
· СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
· ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
13.1. Подрядчик (Исполнитель) ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.
13.2. Подрядчик (Исполнитель) оформляет и предоставляет Заказчику «Акт о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3), исполнительную документацию на выполненный объем работ.
13.3. При завершении выполнения работ, Подрядчик (Исполнитель) обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ, к сдаче.
13.4. Уведомление Подрядчика (Исполнителя) о готовности работ к сдаче должно быть подписано руководителем Подрядчика (Исполнителя) или иным надлежащим образом уполномоченным должностным лицом Подрядчика (Исполнителя).
13.5. Приём выполненных работ осуществляет Комиссия, создаваемая приказом руководителя организации Заказчика. В состав Комиссии включаются представители Заказчика и Подрядчика (Исполнителя). Комиссия при приеме работ должна руководствоваться требованиями настоящего Технического задания и требованиями руководящих, нормативно-правовых и нормативно-методических документов Российской Федерации.

13.6. Протоколы комиссии, утвержденные Председателем комиссии, являются основанием для подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работы являются основанием для оплаты работ.
14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
«Акты о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) и исполнительная документация на выполненный объем работ представляется в 2-х экземплярах.
15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
Не требуется.
16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество листов

	1. 
	Ведомости физических объемов работ
	1

	2. 
	Сметная документация 
	5


[bookmark: _GoBack]
5

