ДОГОВОР № ______________


г. Москва                                                                                    « ____»  _____________2013г.   

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора- Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании доверенности от 01.07.2013 № Д-163-13, с одной стороны, и ______________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор, далее «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить капитальный ремонт помещений общественного питания (столовой) площадью 573м2 в здании производственного корпуса «Калошино» (далее – Работы), согласно Техническому заданию (Приложение №1) и сдать результаты Работ Заказчику, согласно настоящему Договору, в сроки, установленные настоящим Договором и Календарным планом выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2).
1.2. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять выполненные Работы и оплатить их в установленном Договором порядке.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами, включая возможные Работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта.
1.4. Выполнение Работ осуществляется на Объекте по адресу: г.Москва, 2-й Иртышский пр., дом 5.
1.5. Основанием для заключения договора является: ______________________________

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  Обязанности и права Подрядчика
2.1.1. Подрядчик обязан выполнить Работы с качеством, удовлетворяющим условиям Договора, Технического задания и соответствующим действующему законодательству Российской Федерации, в сроки, установленные разделом 5 Договора и Календарным планом выполнения строительно-монтажных работ.
2.1.2. Подрядчик обязан организовать производство Работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.3. С момента начала работ до их завершения Подрядчик ведет «Общий и специальные журналы работ» в соответствии с РД-11-05-2007.
2.1.4. Подрядчик обязан до начала Работ согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование, которые должны соответствовать требованиям нормативов для предприятий общественного питания. В случае если Подрядчиком будут использованы материалы и оборудование не согласованные с Заказчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика заменить такие материалы и оборудование на материалы и оборудование, удовлетворяющие условиям Договора и требованиям законодательства Российской Федерации в течение 5 (пять) дней с момента предъявления Заказчиком подобных требований. В случае если Подрядчик не заменит материалы и оборудование по требованию Заказчика, Заказчик вправе не принимать Работы Подрядчика, выполненные с использованием материалов и оборудования, не согласованных с Заказчиком.
2.1.5. Подрядчик обязан в ходе производства Работ предоставить Заказчику технические паспорта, Сертификаты соответствия и другие документы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на используемые материалы и оборудование.
2.1.6. Подрядчик осуществляет доставку, разгрузку, складирование и охрану материалов и оборудования в месте выполнения Работ своими силами и за свой счет.
2.1.7. До начала производства Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве Работ по Договору, с указанием паспортных данных, профессии и, при необходимости, подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника. В случае отсутствия у сотрудников Подрядчика подтверждения квалификации, необходимой для выполнения Работ в соответствии с условиями Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены таких сотрудников. В случае отказа или неспособности Подрядчика выполнить указанные требования по истечению 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком требований по замене сотрудников Подрядчика, Заказчик вправе расторгнуть Договор.
2.1.8. Подрядчик обязан иметь следующие документы:
1) лицензию ФСБ «На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну»;
2) свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
- группы видов и виды работ при выполнении работ по строительству реконструкции и капитальному ремонту: пункты 3.1, 6.1, 6.2, 6.3 , 9.2, 10.1, 12.3, 12.9, 12.10, 12.11,  13.1, 13.2, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 23.2, 23.6, 24.2, 24.10, 24.14,  33.3
3) лицензию МЧС на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:
- монтаж ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- монтаж ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре;
- производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
2.1.9. Подрядчик обязан провести необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ, конструкций, систем и оборудования с участием представителей Заказчика.
2.1.10. После выполнения Подрядчиком работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций (далее «Скрытые работы»),  Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления Актов освидетельствования скрытых работ.
2.1.11. Скрытые Работы, не представленные к освидетельствованию Заказчику, считаются не выполненными Подрядчиком и не подлежат оплате.
2.1.12. Подрядчик обязан за 5 (пять) дней письменно известить Заказчика о дате полного окончания Работ и  готовности объекта к итоговой сдаче-приемке Работ.
2.1.13. В случае обнаружения недостатков во время итоговой сдачи-приемки Работ, Подрядчик обязан устранить такие недостатки в течение 3 (трех) дней с момента их выявления за свой счет.
2.1.14. Подрядчик обязан к моменту итоговой сдачи-приемки Работ предоставить Заказчику полный комплект исполнительной документации в соответствии с условиями Договора и действующими нормами Российской Федерации. В случае отсутствия  полного комплекта исполнительной документации к моменту проведения комиссии по сдаче-приемке Работ, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, до получения от Подрядчика полного комплекта исполнительной документации. При этом Подрядчик не имеет права на перенос сроков окончания работ по Договору.
2.1.15. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
· иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность завершения Работ в срок. 
2.1.16. Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, природоохранного законодательства и требования режима, действующего на территории Заказчика.
2.1.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, используемых для выполнения Работ по Договору, и оборудования Заказчика, а также риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ до их сдачи-приемки Заказчику несет Подрядчик.
2.1.18. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядные организации только по согласованию с Заказчиком. В случае несогласованного привлечения подрядных организаций по договору субподряда, Заказчик вправе потребовать расторжения договора в установленном порядке.
2.1.19. Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Заказчика подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Заказчика либо, при наличии разногласий, направить в адрес Заказчика протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.
В случае неполучения Заказчиком оформленного со стороны Подрядчика Акта сверки расчетов по Договору или протокола разногласий к Акту сверки расчетов по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору Подрядчиком данный Акт сверки расчетов по Договору считается согласованным сторонами и принятым Подрядчиком без замечаний.
2.1.20. Подрядчик обязуется ежеквартально направлять Заказчику акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

2.2.   Обязанности и права Заказчика
2.2.1. Заказчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента окончания работ (этапа работ) по Договору,  принять по Акту о приемке выполненных работ выполненные Работы, или направить Подрядчику мотивированный отказ от их приемки с указанием причин отказа.
2.2.2. Заказчик обязан произвести платежи по Договору в сроки и на условиях, указанных в разделе 4 Договора.
2.2.3. Заказчик вправе проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.4. При необходимости Заказчик вправе назначить на место выполнения Работ представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет строительный контроль, включая проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов. 
2.2.5. Заказчик вправе согласовывать все материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком для выполнения Работ по Договору. 
2.2.6. Заказчик вправе согласовывать списки сотрудников Подрядчика, планируемых к участию в производстве Работ по Договору. 
2.2.7. Заказчик  в любое время вправе приостановить  выполнение работ по любым основаниям. Решение Заказчика о приостановлении работ в письменной форме направляется Исполнителю за 3 (три) дня до планируемой даты приостановления работ. В случае приостановления работ на срок более 1 (одного) месяца, Стороны оформляют акт о прекращении взаимных обязательств по Договору.
2.2.8. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы Подрядчика, на которые отсутствуют Акты освидетельствования скрытых работ, согласованные уполномоченным представителем Заказчика и другая исполнительная документация, в соответствии с условиями Договора и нормами Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик организует и выполняет в полном объеме Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), составленной Подрядчиком и согласованной Заказчиком сметы и сроками, указанными в разделе 5 Договора и Календарном плане выполнения строительно-монтажных работ.
3.2. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и оборудования, комплектаций и конструкций, применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать действующим на территории РФ стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие обязательные документы в соответствии с законодательством РФ.
3.3. При приемке Работ Заказчиком производится оценка качества Работ. В случаях, когда Работы выполнены с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Подрядчика. 
3.4. Приемка строительно-монтажных Работ (этапа Работ) производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности Работ. 
3.5. Заказчик вправе отказаться от приемки строительно-монтажных Работ (этапа Работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность дальнейшей эксплуатации объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. 
3.6. Работы (этап работы) считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего Акта о приёмке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
3.7. Работы по Договору будут считаться законченными после проведения всех видов строительных, монтажных и пусконаладочных работ и подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11, унифицированная форма Госкомстата РФ)

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Договора является приблизительной (максимальной), не подлежит увеличению и составляет _________(__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18 %) в сумме ____________(__________)  рублей _____ копеек (далее – Цена Договора).
4.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ, в том числе налог на добавленную стоимость, другие налоги и сборы, взимаемые на территории РФ, стоимость материалов и оборудования, вывоз мусора, использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины и формальности, необходимые для выполнения Работ Подрядчиком по Договору.
4.3. Оплата Работ по Договору производится Заказчиком ежемесячно за фактически выполненные и сданные Заказчику работы на основании подписанных Сторонами в соответствии с утвержденной сметой  Актов о приемке выполненных работ (этапа работ) (КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по выставленным Подрядчиком  счета-фактуры и счета.
4.4. Оплата включенных в Акт о приемке выполненных работ (КС-2) материалов и оборудования по счетам поставщика производится после подтверждения фактической оплаты с предоставлением счета поставщика, счета-фактуры и платежного поручения.
4.5. Оплата Работ по Договору осуществляется в российских рублях. 
4.6. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении Цены договора, полученная Подрядчиком экономия подлежит распределению между Сторонами в следующем соотношении: Заказчику 100 (сто) процентов, Подрядчику 0 (ноль) процентов.
4.7. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1 Работа выполняется в сроки, установленные в Календарном плане выполнения строительно-монтажных работ.
5.2 В случае досрочного выполнения работы Заказчик вправе осуществить ее приемку.
5.3 Досрочное выполнение работы по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения работы, которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.4 После окончания Работ в рамках настоящего Договора производится сдача Подрядчиком Объекта в эксплуатацию. Уведомление о сроке сдачи объекта в эксплуатацию должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой сдачи Объекта в эксплуатацию.
5.5 Сдача Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, действующим на дату сдачи, и осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, указанной в уведомлении Подрядчика, путем инспекции и при положительном результате испытаний оформляется Акт приемки законченного строительством объекта (КС-11, унифицированная форма Госкомстата РФ).

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1 Срок гарантии на выполненные Работы устанавливается три года с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-11).
6.2 Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
7.1. Все изменения и/или дополнения к Договору осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. При нарушении Подрядчиком сроков окончания Работ по Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от цены Договора, за каждый день просрочки.
8.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от цены Договора, за каждый день просрочки. 
8.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение пеню из суммы, подлежащей уплате за работы.
8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1 Расторжение Договора допускается:
· по соглашению сторон;
· в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, при нарушении Подрядчиком сроков начала и/или окончания работ в соответствии с п.5.1 Договора и по Календарному плану выполнения строительно-монтажных работ более чем на 10 (десять) календарных дней, и/или нарушении Подрядчиком иных существенных условий Договора, в порядке,  предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик за 5 рабочих дней до даты расторжения Договора письменно уведомляет Подрядчика о решении расторгнуть Договор;
· по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если такое невыполнение обязательств по Договору является результатом действия непреодолимой силы.
10.2.  Для целей Договора «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со стороны Подрядчика и/или Заказчика, не связанное с его просчетом или небрежностью, предусмотренное п. 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.3.  При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, для которой они возникли, должна незамедлительно направить другой Стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, при наличии такой возможности, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.
10.4. При этом сроки исполнения Сторонами своих обязательств по Договору отодвигаются соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы. Если данные обстоятельства действуют более 1 (одного) месяца, Стороны имеют право расторгнуть Договор до истечения срока его действия.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1.		Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Договору, путем обмена претензиями. Претензии рассматриваются в течение 20 дней с момента их получения.
11.2.	Если Стороны не смогут разрешить возникшие разногласия путем обмена претензиями, любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.
Если исполнитель входит в контур управления Госкорпорации «Росатом», то вышеуказанный пункт 11.2. подлежит исключению из текста договора и применяется следующая редакция пункта 11.2: 
11.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

12.  УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
12.1.  Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.
12.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон, каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его прекращения по любой причине.
12.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которая Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.
Сторона, нарушившая обязательства, указанные в п.п. 12.1.-12.3. настоящего Договора, обязана возместить другой Стороне возникшие с таким нарушением убытки.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.2. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
13.3. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по настоящему Договору, оформленные по факсимильной связи с последующим направлением оригиналов документов почтой, имеют такую же юридическую силу, как оригинал, до момента получения оригинала.
13.4. Любое уведомление, которое в соответствии с Договором одна Сторона направляет другой, высылается в виде письма, или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже, с обязательным подтверждением получения уведомления другой Стороной.
13.5. Стороны заключили Договор в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны своевременно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, до получения уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.
13.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
13.7. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по Договору без письменного согласия другой Стороны.
13.8. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.
13.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 – Календарный план выполнения строительно-монтажных работ;
Приложение №3 – Соглашение по охране труда;
Приложение №4 – Особые условия

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
ОАО «НИКИЭТ»
	ПОДРЯДЧИК:
	

	Место нахождения: 107140, Россия,
г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8
Адрес для переписки: 101000, 
г. Москва,Главпочтамт, а/я 788
ИНН 7708698473 / КПП 997850001
Р/с №40702810938290032753, Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва
К/с. №30101810400000000225
БИК 044525225
ОКАТО: 45286565000 

	
	

	Заместитель директора- 
Генерального конструктора 
по экономике и финансам 

____________________ Зубаков В.А.
		 

	_______________________
_______________________


____________________ ___________
		 
	











Приложение №1
к Договору №_____ от «___»________2013г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО «НИКИЭТ»
_____________________П.И.Факеев
«____»___________2013г.










ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на капитальный ремонт помещений  общественного питания (столовой)     площадью 573м2 в здании производственного корпуса «Калошино» 

	
	

	
	











2013

	
	
	
	
	Приложение №2

	
	
	
	к Договору №________ от "___"________2013г.

	
	
	
	
	

	Календарный план выполнения строительно-монтажных работ

	при капитальном ремонте помещений общественного питания (столовой) площадью 573м2 в здании производственного корпуса "Калошино".

	
	
	
	
	

	Заказчик: ОАО "НИКИЭТ"
	
	
	

	Подрядчик: _______________
	
	
	

	Начало выполнения работ:        "____"___________201__г.
	
	

	Окончание выполнения работ: "____"___________201__г.
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Календарные сроки выполнения работ
	График работ

	
	
	начало
	окончание
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	ЗАКАЗЧИК
	
	
	                             ПОДРЯДЧИК

	
	Заместитель Директора -
	
	
	

	
	Генерального контруктора
	
	
	

	
	по экономике и финансам
	
	
	

	
	_____________________В.А. Зубаков
	
	

















Приложение № 3
к Договору №_____
от «__»_______.201_г.

[bookmark: _Toc285020514]СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ___________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ______________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение , далее «Соглашение», о нижеследующем:
[bookmark: _Toc285020515]
1. Подрядчик обязуется:
 1.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.
 1.2. Обеспечить безопасное производство работ.
 1.3. При необходимости разрабатывать и выполнять дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда работников.
 1.4. Выполнять требования правил охраны труда при производстве работ с повышенной опасностью.
 1.5. Перед началом работ:
 1.5.1. Назначить должностное лицо, ответственное за производство работ.
 1.5.2. Назначить ответственных лиц за выполнение требований:
       - охраны труда;
       - электробезопасности;
       - пожарной безопасности.
 1.6. Выполнять работы силами персонала:
       - обученного и аттестованного по охране труда и электробезопасности;
       - имеющего соответствующую квалификацию;
       - прошедшего медицинское освидетельствование и не имеющего противопоказаний для выполнения предусмотренных работ.
 1.7. Выполнять работы с использованием технически исправного и проверенного оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов, а также сертифицированных материалов.
 1.8. Обеспечить документальное подтверждение выполнения п.п. 1.5 – 1.7. настоящего соглашения.
1.9. Перед началом работ направлять своих работников в отдел охраны труда для проведения вводного инструктажа по охране труда и в пожарную часть для проведения инструктажа по пожарной безопасности.
1.10. Проводить в установленном порядке все виды инструктажей с регистрацией в соответствующем журнале.
1.11. В установленном порядке оформлять наряды – допуски на выполнение работ с повышенной опасностью.
1.12. Обеспечивать своих работников сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
1.13. Обеспечивать условия для проведения проверок состояния условий  и охраны труда уполномоченными представителями Заказчика.
1.14. Участвовать в совместных с Заказчиком проверок условий и охраны труда.
1.15. Устранять нарушения требований охраны труда, выявленных проверками (см. п.п. 1.13 и 1.14 данного Соглашения).
1.16. Обязательно информировать Заказчика о всех нештатных ситуациях на строительной площадке (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях.
1.17. Предоставлять Заказчику дополнительную информацию по охране труда, необходимую для повышения уровня обеспечения безопасности труда.

2. Заказчик обязуется: 
2.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.
2.2. Проводить вводный инструктаж по охране труда для работников Подрядчика.
2.3. Проводить  инструктаж по пожарной безопасности для работников Подрядчика.
2.4. Оформлять разрешения на производство работ.
2.5. Участвовать в разработке планов производства работ.
2.6. Информировать Подрядчика о состоянии условий труда, наличии возможных опасных или вредных производственных факторов на участках, выделенных для производства ремонтно – строительных  работ.
2.7. Участвовать в совместных с Подрядчиком проверках состояния безопасности и охраны труда.
2.8. Информировать руководство подрядной организации о выявленных нарушениях требований безопасности и охраны труда работниками Подрядчика.
2.9. Оказывать методическую помощь в организации работы по обеспечению безопасности и охраны труда.

ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:


____________________________
	ПОДРЯДЧИК:


__________________________
	




























Приложение №4
к Договору №_____ 
от «__»________2013г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1.1. Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.
1.2. При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.
1.3. Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией, а также на раскрытие Госкорпорацией Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в томчисле, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
1.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.


	Сторона 1 (Подрядчик)



	
	Сторона 2 (Заказчик) 
ОАО «НИКИЭТ»

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

	____________________
	
	[bookmark: _GoBack]_______________________ В. А. Зубаков



