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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ:
«Выполнение программы работ по устранению замечаний
«Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации» (ДНП-5-2517-2014) в 2015 году»

1. Наименование (тема) работ.
Выполнение программы работ по устранению замечаний «Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации» (ДНП-5-2517-2014) в 2015 году.

2.	Основание для выполнения работ.
2.1.	Условия действия лицензии от 27.06.2014 № ГН-03-101-2897.
2.2.	Экспертное заключение НТЦ ЯРБ Ростехнадзора «Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС в период дополнительного срока ДНП-5-2517-2014».

3. Срок выполнения работ.
Окончание – не более 4 месяцев.

4. Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложений.

5.	Цель выполнения работ и ожидаемые результаты.
5.1.	Целью работы является устранение замечаний экспертов Ростехнадзора по материалам ОУОБ энергоблока № 1 Калининской АЭС и выполнение условий действия лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Калининской АЭС в период дополнительного срока.
5.2.	В ходе работ должны быть подготовлены рабочие материалы, устраняющие замечания ДНП-5-2517-2014 в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование раздела ОУОБ
	Замечание экспертного заключения
ДНП-5-2517-2014


	1
	4.1.2.1 «Система внутриреакторного контроля»
	4.1.2.1-5

	2
	5.2.4 «Малые течи первого контура с отказом насосов САОЗ высокого давления»
	5.2.4-1; 5.2.4-2;
5.2.4-3

	3
	5.2.6 «Гильотинный разрыв ГЦТ с отказом САОЗ низкого давления»
	5.2.6-1; 5.2.6-2;
5.2.6-3; 5.2.6-4;
5.2.6-5; 5.2.6-6

	4
	5.1.10 «Радиационные последствия проектных аварий»
	5.1.10-1; 5.1.10-2;
5.1.10-3; 5.1.10-4

	5
	5.2.6 «Гильотинный разрыв ГЦТ с отказом САОЗ низкого давления». Оценка радиационных последствий.
	5.2.6-5



6.	Исходные данные для выполнения работ.
6.1.	Законодательная и нормативно-техническая база, обязательная при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии.
6.2.	Калининская АЭС. Блок № 1. Отчет по углубленной оценке безопасности,
инв. № 2337П – 2375П.
6.3.	Экспертное заключение НТЦ ЯРБ Ростехнадзора «Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС в период дополнительного срока ДНП-5-2517-2014».

7.	Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.
7.1.	Выполняемая работа должна соответствовать требованиям норм и правил, действующих в атомной энергетике.
7.2.	При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться стандартами Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».

8.	Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.
Результаты выполнения работ будут использованы Заказчиком при формировании извещения об изменении отчета по углубленной оценке безопасности энергоблока № 1 Калининской АЭС.

9.	Отчетные материалы.
9.1.	По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию в виде рабочих материалов по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом.
9.2.	Отчётные материалы по договору представляются Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 15 дней до даты окончания договора, с учётом проведения входного контроля и возможной корректировки представленных отчётных материалов.
Согласованные установленным порядком отчётные материалы сдаются в архив Заказчика не позднее чем за 5 дней до окончания договора.
9.3.	В результате работы Заказчику передаются:
-	аннотационный отчёт выполненной работы;
-	рабочие материалы по теме: «Выполнение программы работ по устранению замечаний «Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации» (ДНП-5-2517-2014) в 2015 году».
9.4.	Документация передается Заказчику в электронном виде для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 1-ом экземпляре и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.
9.5.	Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.
9.6.	Требования к качеству выполняемых работ предъявляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.


10.	Порядок приема и передачи работ Заказчику.
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».

11.	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.
11.1.	Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.
11.2.	Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.
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