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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-83.11 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки №1,№2. Опытно-фильтрационные работы на участке размещения основных зданий и сооружений по Программе мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС»
том 2 «техническая часть»

2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по теме:  «Нижегородская АЭС, энергоблоки №1,2. Опытно-фильтрационные работы на участке размещения основных зданий и сооружений по Программе мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения 

Нижегородской АЭС»
1 Общие положения
1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков по проектуАЭС-2006.

1.2 Основание для проведения работ:

1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков № 1 и № 2 Нижегородской АЭС п. 4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 Программа мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС, утвержденная заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым 01.04.2011г.;

1.2.3 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла».

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП».

1.4 Источник финансирования: Договор № 5413 от 18.09.2008 д/с №7 от 22.03.2011.

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Опытно-фильтрационные работы на участке размещения

основных зданий и сооружений по Программе мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения 

Нижегородской АЭС

	С момента заключения договора

-

10.11.2011
	Технический отчет

	I этап
Определение фильтрационных свойств водовмещающих и водоупорных грунтов на глубину прогнозируемого воздействия АЭС и взаимосвязей подземных и поверхностных вод. 

Полевые работы. Выпуск промежуточного отчета.
	С момента заключения договора

- 30.09.2011г.


	Промежуточныйотчет

	II этап

Камеральная обработка полученных материалов, с оформлением паспортов на каждую скважину, протоколов, химических анализов подземных вод. Выпуск технического отчета.

	01.10.2011г.-

10.11.2011
	Технический отчет


2 Цель, задачи и исходные данные для проведения работы

2.1 Целью опытно-фильтрационных работ является определение фильтрационных свойств водовмещающих и водоупорных грунтов на глубину прогнозируемого воздействия АЭС и взаимосвязей подземных и поверхностных вод.

2.2 Задачами выполняемых работ являются:

- определение фильтрационных характеристик водоносного горизонта, приуроченного к подчетвертичным пескам, залегающим в интервале 6-10 метров путем выполнения пяти кустовых откачек с получением параметров: коэффициент фильтрации, коэффициент водопроводимости, коэффициент пьезопроводности;

- определение фильтрационных характеристик водоносного горизонта, приуроченного к водоносным пескам уржумского яруса верхней перми залегающих в  интервале 20-30 метров путем выполнения пяти кустовых откачек с получением параметров: коэффициент фильтрации, коэффициент водопроводимости, коэффициент пьезопроводности; и определением взаимосвязи с вышележащим водоносным горизонтом;

- определение фильтрационных характеристик водоносного горизонта, приуроченного к кровле сульфатно-карбонатной толщи, залегающей в интервале 68-75 метров путем выполнения пяти кустовых откачек с получением параметров: коэффициент фильтрации, коэффициент водопроводимости, коэффициент пьезопроводности; и определением взаимосвязи с вышележащими водоносными горизонтами.

3 Состав и методика работ

Обосновываются в разрабатываемой исполнителем «Программе работ».

4 Метрологическое обеспечение работ

Средства измерений, применяемые при инженерных изысканиях для строительства, должны пройти государственный метрологический контроль, выполняемый аккредитованными метрологическими службами в порядке, установленном Ростехрегулированием.
5 Основные требования к выполнению работ

Работа выполняется по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации, действующих на момент заключения договора.

6 Перечень технической документации, передаваемой по окончании работы

По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику технический отчет с результатами выполненных работ.

Технический отчет должен содержать, кроме предусмотренных СНиП 11-02-96, разделов:

- Паспорта на каждую скважину;

- Протоколы химических  анализов подземных вод;

- Фактические данные на каждую кустовую откачку;

- Листы результатов обработки данных экспресс – откачек;

7 Порядок приема и передачи работ

По окончании работ отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

