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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

	Разработка проектно-сметной документации на:

Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-229»

Капитальное строительство объекта: «Высоковольтная кабельная линия ТП-227 – ТП-229»

Капитальное строительство объекта: «Высоковольтная кабельная линия ТП-228 – ТП-229»


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

	Выполнение проектно-сметной документации на:

1. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-229».

2. Капитальное строительство объекта: «Высоковольтная кабельная линия                   ТП-227 – ТП-229».

3. Капитальное строительство объекта: «Высоковольтная кабельная линия                         ТП-228 – ТП-229».
Цель работы: технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СЭСК» энергопринимающих устройств нового КПП-4, которое будет располагаться по адресу г.Саров,  участок 9, северная часть города, севернее городской черты

Стоимость работ (в том числе НДС):  702 790 руб.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1. Нормативная база

	Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии нормативными документами:

· Федеральный закон №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;

· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· Правила устройства электроустановок (действующее издание).
· СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

	Подраздел 3.2. Особые условия выполнения работ

	3.2.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства") на следующие виды работ по подготовке проектной документации (раздел II):

· п.2. Работы по подготовке архитектурных решений;

· п.5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

3.2.2. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее:

· инженер-проектировщик – 2 чел. 

3.2.3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: разработка проектной документации на капитальное строительство трансформаторных подстанций и высоковольтных кабельных линий.

3.2.4. Получение топографо-геодезических материалов района строительства ТП-229 и высоковольтных кабельных линий (Нижегородская область, г.Саров,  северная часть города, территория ТИЗ-1 и восточнее ТИЗ-1), необходимых для разработки проектной документации осуществляется проектной организацией.

3.2.5. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.

	Подраздел 3.3. Основные технико-экономические показатели объекта

	Новая ТП-229 для электроснабжения энергопринимающих устройств нового КПП-4  – двухтрансформаторная подстанция 6/0,4кВ без постоянного обслуживающего персонала.

	Подраздел 3.4. Строительный паспорт земельного участка

	Строительство новой ТП-229 выполнить в районе места расположения КПП-4. 

Выбор конкретного месторасположения ТП-229 выполнить в проекте. 

	Подраздел 3.5. Требования к технологии, режиму здания / сооружения

	3.5.1.  Капитальное строительство объекта «Трансформаторная подстанция ТП-229»:
3.5.2.1. Новую ТП-229 укомплектовать двумя силовыми трансформаторами типа                   ТМГСУ11-250/10 Минского электротехнического завода со схемой и группой соединения обмоток Y/Yн-0, с регулированием напряжения – без возбуждения (ПБВ), диапазон регулирования ±2х2,5%. Защиту трансформаторов выполнить высоковольтными предохранителями с выключателем нагрузки.
3.5.2.2. Схему РУ-6кВ новой ТП-229 выбрать двухсекционной с секционными разъединителями. РУ-6кВ оборудовать шкафами КСО-399М с традиционным расположением полюсов. Линейные ячейки оборудовать выключателями нагрузки ВНА производства завода «Электрощит» г. Самара. Шкафы КСО-399М применить производства ТПК «Чебоксары-Электра» г.Чебоксары.
3.5.2.3. РУ-0,4кВ новой ТП-229 оборудовать шкафами ЩО-70 с блоками рубильник с предохранителями типа РПС производства ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры (Курская обл., пгт.Коренево).
3.5.2.4. Схему собственных нужд новой ТП-229 выполнить в соответствии с действующими нормативно-техническими документами от двух источников питания, для проведения ремонтных работ учесть установку понижающего трансформатора 220/36В. Во всех помещениях ТП установить розетки 36В. Для замены осветительной электропроводки и схемы собственных нужд подстанции применить кабели с негорючей изоляцией.
3.5.2.5. На стене в помещении РУ-6кВ новой ТП-229 для подключения временных электроприемников при проведении испытаний высоковольтных кабелей и ремонте подстанции установить рубильник ЯБПВУ 1М 100/80А.
3.5.2.6. На вводных панелях 0,4кВ новой ТП-229 предусмотреть установку сборок измерения и технического учета электроэнергии. Технический учет выполнить трехфазными многотарифными счетчиками типа СЭТ-4ТМ.02М класса точности 0,5S/1,0, имеющими интерфейс связи RS-485 и оптопорт. Подключение выполнить через трансформаторы тока, установленные в каждой фазе. Программирование счетчиков выполнить  на 1 тариф.
3.5.2.7. В проекте предусмотреть оборудование новой ТП-229 охранной сигнализацией.
3.5.2.8. В РУ-0,4кВ новой ТП-229 установить шкаф передачи данных со счетчика технического учёта и приборов охранной сигнализации по каналу GPRS при помощи контроллера Decont на диспетчерский пункт ОАО «СЭСК».
3.5.2.9. В проекте выполнить проверочный расчёт уставок РЗиА в ячейках №2 и №19 РУ-6кВ ТП-180 с учетом подключения новой ТП-229.
3.5.2.  Капитальное строительство объекта: «Высоковольтная кабельная линия ТП-227 – ТП-229»:
3.5.2.1. Подключение I-ой секции РУ-6кВ новой ТП-229 выполнить новой кабельной линией 6кВ от ячейки №3 РУ-6кВ ТП-227.

3.5.2.2. В проекте выполнить:

· выбор оборудования в ячейке №3 ТП-227;

· выбор трассы, марки и сечения кабеля электроснабжения от ячейки №3 РУ-6кВ ТП-227 до РУ-6кВ новой ТП-229;

· расчет емкостного тока замыкания на землю и тока короткого замыкания новой кабельной линии ТП-227 – ТП-229;

· расчет потери напряжения в новой кабельной линии ТП-227 – ТП-229.
3.5.3. Капитальное строительство объекта: «Высоковольтная кабельная линия ТП-228 – ТП-229»:
3.5.3.1. Подключение II-ой секции РУ-6кВ новой ТП-229 выполнить новой кабельной линией 6кВ от ячейки №3 РУ-6кВ ТП-228.

3.5.3.2. В проекте выполнить:

· выбор оборудования в ячейке №3 ТП-228;

· выбор трассы, марки и сечения кабеля электроснабжения от ячейки №3 РУ-6кВ ТП-228 до РУ-6кВ новой ТП-229;

· расчет емкостного тока замыкания на землю и тока короткого замыкания новой кабельной линии ТП-228 – ТП-229;

· расчет потери напряжения в новой кабельной линии ТП-228– ТП-229.

3.5.4. В проекте выполнить проверочный расчёт уставок РЗиА в ячейках №2 и №19 РУ-6кВ ТП-180 с учетом подключения новой ТП-229.

3.5.5. Перенести разрыв кольца из ячейки №5 РУ-6кВ ТП-227 в ячейку №2 РУ-6кВ ТП-227.

	Подраздел 3.6. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

	Здание новой ТП-229 выполнить кирпичным. Цветовые решения фасада здания согласовать с заказчиком объекта. Ворота и двери ТП-229 выполнить металлическими. Покрытие кровли – мягкая кровля из наплавляемых материалов.

	Подраздел 3.7. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

	-

	Подраздел 3.8. Требования к организации строительства

	-

	Подраздел 3.9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

	-

	Подраздел 3.10. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

	-

	Подраздел 3.11. Требования по ассимиляции производства

	-

	Подраздел 3.12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

	-

	Подраздел 3.13. Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	-

	Подраздел 3.14. Требования к сметной документации

	Локально-сметные расчеты выполнить отдельно по разделам проекта.

В сметной документации предусмотреть пуско-наладочные работы, выполнение благоустройства.

	Подраздел 3.15. Состав демонстрационных материалов

	-

	Подраздел 3.16. Исходные данные необходимые для проектирования

	4.1.1 Заявленная мощность нового КПП-4, который будет располагаться в северной части города, севернее городской черты, согласно заявке на технологическое присоединение и техническим условиям от 22.07.2013г. №201/2591 – 130кВт. 
4.1.2 Категория надежности электроснабжения – I, II.
4.1.3 Технические условия на технологическое присоединение  энергопринимающих устройств нового КПП-4 представлены в приложении 1. 
4.1.4 Схема электроснабжения 6кВ ТП-227 и ТП-228 представлена в приложении 2.

4.1.5 В ячейках №2 и №19 РУ-6кВ ТП-180, от которых осуществляется электроснабжение ТП-227 и ТП-228, установлено оборудование:

· тип ячейки – КСО-272;

· вакуумный выключатель ВВ/TEL производства РК «Таврида Электрик», состоящий из коммутационного модуля ISM15_LD_1(47) (Iном=1000А,  Iном.откл.=20кА) и блока управления серии БУ/TEL-100/220-12-03А;

· трансформаторы тока ТПОЛ-10 (0,5S, 10Р, 10Р, Ктр=300/5);

· ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/TEL-6/7,2-УХЛ2;

· релейная защита выполнена на базе микропроцессорных устройств РЗА-33.

4.1.6 Выкопировка из генплана г.Саров района расположения ТП-227 и ТП-228 представлена в приложении 3.

4.1.7 Выкопировка из генплана г.Саров района расположения места строительства нового КПП-4 представлена в приложении 4.

	Подраздел 3.17. Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	-


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подраздел 4.1. Требования к объемам работ

	Объем и содержание проектной документации должны соответствовать требованиям: 

· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

	Подраздел 4.2. Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	Исполнитель согласовывает проект с ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» и другими заинтересованными организациями. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Начало работ:   11 мая 2014 года. 

Окончание работ:   31 декабря  2014 года. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество проектной документации должно соответствовать требованиям нормативных документов, приведенных в Подразделе 3.1.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Принятые в проекте технологические и конструктивные решения должны обеспечивать надежное и бесперебойное функционирование новой ТП-229 и кабельных линий 6кВ во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже объектов, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.


РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

	По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию (по каждому объекту отдельно):

· комплект проектно-сметной документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде (на DVD) в форматах PDF и DWG;
· акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз.


РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-


РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	КПП
	Контрольно-пропускной пункт

	2
	ТП
	Трансформаторная подстанция


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1. 
	Технические условия №201/2591 от 22.07.2013г. на технологическое присоединение  энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям ОАО «СЭСК»
	1-2

	2. 
	Схема электроснабжения 6кВ ТП-227 и ТП-228
	3

	3. 
	Выкопировка из генплана г.Саров района расположения ТП-227 и ТП-228.
	4

	4. 
	Выкопировка из генплана г.Саров района расположения места строительства нового КПП-4.
	5
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