ДОГОВОР
на выполнение строительно-монтажных работ

г. Санкт-Петербург    			                                  «__» _________ 2012г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Замаскина Д.Н., действующего на основании Положения о филиале и Доверенности от «___»____________ 2012 года, № __________, с одной стороны, и  _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего     на     основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.	Предмет Договора
1.1.      На основании результатов __________ (Протокол № ____ от ____________ 2012г.), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика строительно-монтажные  работы по капитальному ремонту вентиляционного и теплового оборудования для проведения работ по извлечению РАО  в здании 12В  на Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (далее по тексту: Работа) на объекте Заказчика, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый бор, промзона  (далее по тексту: Объект) в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 3 к настоящему Договору) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. 	Начало работ – с даты подписания настоящего Договора,
Окончание работ – в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора.
1.3.    Порядок выполнения работ, сроки выполнения работ, требования к результатам работ и отчетной документации  устанавливаются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.4.	Работы по Договору считаются выполненными, а результат работ – принятым, после подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и Справки о стоимости работ (форма КС-3). 

2.	Права и обязанности сторон
2.1.	Подрядчик обязан:
2.1.1. Качественно выполнить все работы по ремонту на Объекте в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и утвержденной проектной документацией, и своевременно осуществить сдачу выполненных работ Заказчику.
2.1.2 Обеспечить:
· производство работ по настоящему Договору и оформление первичной исполнительной документации, в том числе проекта производства работ, в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
· представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ;
· устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение  гарантийного срока эксплуатации Объекта в сроки, согласованные с Заказчиком;
· качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами и иными нормативными актами.
2.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.
2.1.4. Обеспечить наличие у Подрядчика и у привлекаемых (по согласованию с Заказчиком)  субподрядчиков разрешений, лицензий и допусков, необходимых для осуществления Работ.
2.1.5. Обеспечить в ходе осуществления работ выполнение предусмотренных проектом производства работ и действующими нормами и правилами мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и земли.
2.1.6. Согласовать с органами административной инспекции и государственного надзора порядок ведения работ на Объекте  (при необходимости) и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства.
2.1.7. Поставить на Объект необходимую строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всех материалов и оборудования. Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика или третьих лиц он восстанавливает его за свой счет. При этом применяемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия соответствующих уполномоченных органов, иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям.
2.1.8. По окончании выполнения работ, вместе с актом по форме № КС – 2 передать Заказчику экземпляр исполнительной документации, сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям, на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции (при необходимости).
2.1.9. Выполнить сезонные работы в сроки, предусмотренные нормативными документами; обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к ней территории, чистоту выезжающего строительного транспорта.
2.1.10. В течение 5 (пяти) дней после сдачи работ, вывезти за пределы Объекта строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество Подрядчика, а также строительный мусор.
2.1.11. Известить Заказчика за 48 часов до начала приемки о готовности скрытых работ, приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 
2.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности технической документации;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
· иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в сроки и/или с надлежащим качеством.
В случае наступления вышеуказанных обстоятельств Заказчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего уведомления Подрядчика принять решение относительно дальнейшего производства работ и известить о своем решении Подрядчика в письменной форме.
2.1.13. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, нанятых Подрядчиком.
2.1.14. За свой счет устранить дефекты и скрытые недостатки, выявленные в период выполнения работ, а также в период гарантийного срока эксплуатации Объекта. Гарантийный срок эксплуатации объекта в этом случае соответственно на период устранения дефектов.
2.1.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора. 
2.2.	Подрядчик имеет право:
2.2.1.	Не приступать к работам, а начатые продлевается работы приостанавливать в случаях задержки   Заказчиком приемки и оплаты выполненных работ. При наличии перечисленных обстоятельств сроки сдачи работ отодвигаются на количество дней просрочки допущенной по вине Заказчика на основании письменного требования Подрядчика.  
2.2.2.	Потребовать от Заказчика оплаты выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.
2.2.3. По согласованию с Заказчиком досрочно сдать результаты работ.
2.3.	Заказчик обязан:
2.3.1.	К моменту начала выполнения работ (п. 1.2. настоящего Договора)  передать Подрядчику, по Акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, ___________________________________________________________документацию. 
2.3.2.	Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих инженерных коммуникациях, по запросу Подрядчика согласовать проведение Подрядчиком огневых работ.
2.3.3.	По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.
2.3.4.	При обнаружении отступлений Подрядчика от проектно-сметной, технической документации, от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 настоящего Договора.
2.3.5.	Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные  разделом 3 настоящего Договора.
2.4.	Заказчик имеет право:
2.4.1.	Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, а так же осуществлять контроль за состоянием охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ Подрядчиком.
2.4.2.	Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ в сроки, указанные в п.1.2. настоящего Договора, а также, если в процессе выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом или в предусмотренный Договором срок. 
2.4.3.	Отказаться в соответствии с ст.717 ГК РФ от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи результата работы Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненной работы, до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.	Стоимость выполняемой работы по настоящему Договору определяется Локальной сметой (Приложение № 3 к настоящему Договору) и составляет: _________________________________  в том НДС (18%) ________________________________.  В указанную стоимость включены стоимость материалов и оборудования (с учетом доставки), стоимость работ, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи.
3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Актов о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, на основании счёта Подрядчика.
3.3.	Стоимость, указанная в настоящем Договоре является твердой и изменению не подлежит, за исключением случае, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4. Производство работ
4.1. Производство работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), СНиП, техническими нормами и правилами производства работ.
4.2. Заказчик предоставляет Исполнителю точки подключения временных коммуникаций на период выполнения работ. 
4.3. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
4.4. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.
4.5. В случае, когда Заказчик вносит изменения в переданную Подрядчику проектно – сметную документацию, он обязан не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала производства работ по измененной проектно – сметной документации передать ее Подрядчику.
4.6. Если изменения, указанные в п. 4.5 Договора, могут повлиять на стоимость и/или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.7. Стороны в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора назначают письменными распоряжениями лиц ответственных за производство и сдачу работ, имеющих право подписи исполнительной и технической документации. Кроме того, уполномоченный представитель Заказчика имеет право осуществлять технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.
4.8. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ. 

5.	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1.	Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной и технической документацией, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов и СНиП.
5.2. В случае производства скрытых работ, Подрядчик по окончании выполнения вида скрытых работ обязан уведомить об их окончании Заказчика в предусмотренные Договором сроки. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан осуществить приемку скрытых работ. В ходе приемки скрытых работ, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика вскрытия любой части скрытых работ. По окончании приемки скрытых работ, Стороны подписывают акт сдачи – приемки скрытых работ и вносят соответствующие записи в журнал производства скрытых работ. Подрядчик, не предъявив к приемке Заказчику скрытые работы или не устранив выявленные недостатки скрытых работ, не имеет право приступать к выполнению наружных работ. 
В случае пропуска Заказчиком срока приемки скрытых работ, он имеет право в любое время потребовать вскрытия любой части скрытых работ. В этом случае вскрытие производиться за счет Заказчика, за исключением случая, когда в результате такого вскрытия будут обнаружены недостатки скрытых работ.
5.3.	Ежемесячно по окончании выполнения работ не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик должен передать результат Работ Заказчику с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС - 3). Подрядчик обязан за пять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и  о готовности к сдаче результата работ.
Заказчик обязан после получения от Подрядчика уведомления об окончании выполнения работ в течение 10 (десяти) дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ», (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС - 3) либо составить Акт в соответствии с п. 5.4. Договора. 
5.4.	В случае обнаружения, в том числе при приемке работы в соответствии с п.п. 5.2., 5.3. настоящего Договора, отступлений Подрядчика от требований проектно-сметной, технической документации, обязательных для Сторон строительных норм и правил, либо условий Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента извещения Подрядчика об обнаруженных недостатках составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласовываются сроки их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет.
После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием Актов, предусмотренных пунктами 5.2., 5.3. настоящего Договора в соответствии с правилами настоящего Раздела.
5.5.	При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 5.4. Договора, Заказчик имеет право привлечь для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в настоящем Договоре, а так же в случаях, предусмотренных законодательством, лицензию на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и/или Заказчиком, направляется Подрядчику. 
Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в указанный в Акте срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.
В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 5.4. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.
5.6. По завершении работ Сторонами подписывается «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств», составленного по унифицированной форме № ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России №7 от 21.01.2003 года.


6. Риски. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных материалов и инвентаря, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком работ Заказчику.
6.2. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ  устанавливается равным ____________________________________(в соответствии с конкурсной документацией).
6.3. В случае обнаружения недостатков результатов работ в течение гарантийного срока Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменной претензии Заказчика составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласованные сроки их устранения. Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные  недостатки в сроки, установленные Актом, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки. 

7.	Особые условия
7.1.	 До начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки работников Подрядчика и иных привлеченных им к выполнению работ физических лиц, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору (далее «работники Подрядчика).
7.2. Подрядчик обязан по требованию Заказчика внести в списки работников Подрядчика корректировки и  направить списки Заказчику на пересогласование, без согласования новых сроков выполнения работ.
7.3.	Допуск работников Подрядчика и привлеченных им лиц на территорию Объекта Заказчика для подготовки и (или) производства работ осуществляется в соответствии с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на  местах выполнения работ.
7.4.	Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика, а Подрядчик в свою очередь обязуется ознакомить работников Подрядчика и иных привлеченных им к выполнению работ физических лиц с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ.
7.5.	В случае несоблюдения Подрядчиком условий п. 7.1-7.3. настоящего Договора Заказчик оставляет за собой право отказать в допуске работников Подрядчика, а также привлекаемых им третьих лиц на территорию объекта Заказчика. В данном случае Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.
7.6. Подрядчик отвечает за соблюдение правил пропускного и внутриобъектового режимов, пожарной безопасности, действующими на местах выполнения работ, работниками Подрядчика.
7.7. В случае если в предусмотренном действующим законодательством РФ порядке будет установлен факт хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работником Подрядчика, Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества в полном объеме в течение 15 календарных дней с даты  предъявления соответствующего требования Заказчиком. В случае несоблюдения срока возмещения убытков Заказчик вправе удержать сумму убытков из причитающихся Подрядчику по договору сумм.

8. Ответственность Сторон
8.1.За нарушение сроков выполнения работ и сроков устранения недостатков, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему пени в размере 0,1% от общей стоимости работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.
8.2. В случае наступления случаев, указанных в п.п. 8.1 настоящего Договора, а также выявления недостатков выполненных работ, Заказчик имеет право задержать выплату любого причитающегося Подрядчику платежа, до устранения им допущенных нарушений.
8.3.	За нарушение сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты ему пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.
8.4. За нарушение Подрядчиком норм охраны труда и промышленной безопасности Заказчик вправе приостановить работы или отстранить Подрядчика от выполнения работ.
8.5. Уплата пени не освобождает Сторону от выполнения своих обязательств по Договору.
8.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

9.	Обстоятельства непреодолимой силы
 9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.
9.2.	Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
9.3.	Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.
9.4.	Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.

10.	Порядок разрешения споров
10.1.	Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
10.2.	В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде.

11. Раскрытие сведений о Подрядчике
11.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, предоставленные Подрядчиком ___________________________(в соответствии с конкурсной документацией) (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. 
11.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
11.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
11.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
11.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12.	Заключительные положения
12.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом. 
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
12.3.	Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1 – Техническое задание
Приложение № 2 – График производства работ
Приложение № 3 – Локальная смета
12.4.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
12.5.	Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами, при условии получения Заказчиком согласия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на совершение крупной сделки (в случае необходимости)  и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. 

13.	Адреса и банковские реквизиты сторон.
ЗАКАЗЧИК						        ПОДРЯДЧИК
	ФГУП  «РосРАО»
Адрес: 119017, РФ, Москва, ул.Б.Ордынка, Д. 24
Плательщик: Филиал «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
194021, РФ, Санкт-Петербург,
2-й Муринский пр. д.28
р/с 40502810755160000002
в Северо-западном банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербурга
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
ИНН/КПП 4714004270/780243001
ОКПО 60950311; ОГРН 1024701761534
ОКВЭД 90.00.2, 33.20.9
Грузополучатель: Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
188450, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, промзона
ИНН/КПП 4714004270/472645001
	











	ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала «Северо-западный
территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

____________________ /Д.Н. Замаскин
М.П. 

	ПОДРЯДЧИК:


________________________/___________
М.П.























Приложение № 1
к Договору от __________ 2012г.
№ __________

	СОГЛАСОВАНО 
от Подрядчика
________________________

______________________ /________

	      УТВЕРЖДЕНО 
от Заказчика
______________________________

______________________ /__________



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение  строительно-монтажных работ по капитальному ремонту вентиляционного и теплового оборудования в здании №12В для проведения работ по извлечению РАО на Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО»

Наименование работ: строительно-монтажные и пусконаладочные работы вентиляционного и теплового оборудования в здании №12В для проведения работ по извлечению РАО на Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Местонахождение  объекта: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона

1. Основание:  
	Утвержденный   годовой   план   закупок.
2. Цель работы: 
	Поддержание основных средств в исправном состоянии, замена устаревшего вентиляционного и теплового оборудования для проведения работ по извлечению РАО в здании №12В на Ленинградском отделении  филиала  «Северо-западный территориальный  округ» ФГУП «РосРАО».
3. Состав  работ:                                                                                                                          
Выполнить в здании № 12В демонтаж существующей системы вентиляции и монтаж нового   вентиляционного и теплового оборудования в соответствии с требованиями действующих норм и правил и настоящим техническим заданием. 
	Объемы  планируемых работ, с указанием материалов  и оборудования   приведены в    «Ведомости физических объемов работ» (приложение к Техническому заданию). 
4. Срок выполнения работ:
	В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора.
5. Основные  требования:
5.1. Подрядчик (Исполнитель) должен иметь действующие лицензии, свидетельства обеспечивающие выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ и ведомственными регламентами ГК «Росатом»:
5.1.1 Лицензию Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
5.1.2 Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам  работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ на особо опасных и технически сложных объектах (объекты использования атомной энергии), в том числе:
 - устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха,
             - наладка систем вентиляции и кондиционирования.
5.2. Общие требования к проведению работ.
5.2.1. Выполнение работ производится силами и средствами Подрядчика (Исполнителя), с возможностью привлечения соисполнителя по согласованию с Заказчиком.
5.2.2. При выполнении работ Подрядчик (Исполнитель) организовывает  систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных лиц за безопасное ведение работ.
5.2.3. Подрядчик (Исполнитель) обязан соблюдать при выполнении работ все необходимые меры противопожарной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с действующими в РФ нормативными правовыми актами в течение всего срока выполнения работ.
5.3. Требования к организационному обеспечению.
5.3.1. Подрядчик (Исполнитель) организует выполнение работ с использованием собственных сил и средств, с возможностью привлечения соисполнителя по согласованию с Заказчиком.
5.3.2. Заказчик по согласованию обязан обеспечить установленным порядком необходимый доступ в помещения и к техническим средствам для проведения работ.
5.3.3. Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить в согласованные сроки необходимые документы на сотрудников для обеспечения их допуска к работам.
5.3.4. Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сроки и качество выполнения всего комплекса работ.
5.4. Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сохранность строительных материалов и инвентаря, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком (Исполнителем) работ Заказчику.
5.5. Подрядчик (Исполнитель) оформляет гарантийный паспорт на выполненные работы, паспорт вентиляционной системы.
5.6. Гарантийный срок на результаты  выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ устанавливается не менее 36 (Тридцати шести) месяцев, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок исчисляется с момента принятия Заказчиком результата работ.
5.7. Заказчик ежемесячно оплачивает Подрядчику (Исполнителю) стоимость фактически выполненных работ, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Актов о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика (Исполнителя), на основании счёта Подрядчика (Исполнителя).
6. Порядок приемки результатов работы:
6.1. Подрядчик (Исполнитель) ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.
6.2. По выполнению всего объема работ Подрядчик (Исполнитель) оформляет и предоставляет Заказчику «Акт о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3). Сторонами так же оформляется «Акт о приёмки-сдачи отремонтированных, реконструированных, модифицированных  объектов основных средств» (форма ОС-3).
6.3. Приём выполненных работ осуществляет Комиссия, создаваемая приказом руководителя организации Заказчика. В состав Комиссии включаются представители Заказчика и Подрядчика (Исполнителя). Комиссия при приеме работ должна руководствоваться требованиями настоящего Технического задания и требованиями руководящих, нормативно-правовых и нормативно-методических документов Российской Федерации.

7. Требования по обеспечению конфиденциальности проводимых работ:
7.1. В период проведения работ и после их окончания Подрядчик (Исполнитель) не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе проведения работ. Подрядчик несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Приложение:  
1. Ведомость   физических   объемов   работ   по   выполнению  строительно-монтажных  работ.
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	Наименование  объекта: Здание №12В Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вид ремонта: Капитальный ремонт вентиляционного и теплового оборудования в здание № 12В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Единица измерения 
	Количество
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Система вытяжной вентиляции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сисетма В1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т
	1 вентилятор
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Монтаж частотного преобразователя
	1 шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	1 м2
	0,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Шкаф управления и регулирования
	1 шкаф
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной: 2 мм, диаметром до 800 мм
	м2 
	15,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Прокладка коллекторов 1300х500мм, L=2,2мм для АЭС и ТЭС из листовой стали толщ.: 2мм
	м2 
	15,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Установка фильтров аэрозольных
	1 фильтр
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	31,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	31,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом
	м2 
	31,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-010
2 слоя изнутри, 2 снаружи 
	м2 
	31,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785
5 слоев изнутри, 5-снаружи
	м2
	31,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Штуцеры на условное давление: до 10 МПа, диам.14х2мм
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм
	1 шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	              Система В4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т
	1 вент
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Монтаж частотного преобразователя
	1 шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	1 м2
	0,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Шкаф управления и регулирования
	1 шкаф
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Установка фильтров аэрозольных
	1 фильтр
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной: 2 мм, диаметром до 560 мм
	м2
	175,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Установка клапанов обратных: диаметром до 560 мм
	1 клапан
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм
	узлов
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм
	1 зонт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм
	м 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	169,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	169,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обезжирование  поверхности
	1 м2
	169,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-010
2 слоя изнутри, 2 снаружи
	м2 
	169,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785
5 слоев изнутри, 5-снаружи
	м2 
	169,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм
	1 шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Система В2 (существующая)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Установка фильтров аэрозольных
	1 фильтр
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Система В3 (существующая)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Установка фильтров аэрозольных
	1 фильтр
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Окраска воздуховодов  существующих систем вентиляции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещения до 6м 
	м2
	576
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Очистка поверхностей щетками 
	м2
	736
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500мм уайт-спиритом 
	м2
	736
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой  хс-010
	м2
	736
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785 за 2 слоя
	м2
	736
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Система отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
	1 вентилятор
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сисетма В1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Демонтаж вентиляторов Ц14-46 №6,3 с эл.двигателем 4А160М6 Массой: до 0,4 т
	1 вентилятор
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Демонтаж вставок гибких к радиальным вентиляторам
	1 м2
	0,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Демонтаж коробов 400х1500х1700мм воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной: 2мм
	м2 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Демонтаж фильтров Ду350/А17
	1 фильтр
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сисетма В2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Демонтаж фильтров Ду350/А17
	1 фильтр
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сисетма В3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Демонтаж фильтров Ду350/А17
	1 фильтр
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сисетма В4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Демонтаж вентиляторов Ц10-28 №2,5 с эл.двигателем 4А71В4 радиальных массой: до 0,2 т
	1 вентилятор
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Демонтаж фильтров Ду200/А5,3
	1 фильтр
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Демонтаж узлов УП4-12 прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250мм
	узел
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Демонтаж воздуховодов с сетками, шахты для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной: 2мм, диамеиром до 250мм
	м2 
	20,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
	м 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 













































Приложение № 2
к Договору от __________ 2012г.
№ __________

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

строительно-монтажных  работ по капитальному ремонту вентиляционного и теплового оборудования для проведения работ по извлечению РАО  в здании 12В  на Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

	№ п/п
	Наименование работы
	Срок исполнения

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	4. 
	
	

	5. 
	
	








	ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала «Северо-западный
территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

____________________ /Д.Н. Замаскин
М.П. 

	ПОДРЯДЧИК:


________________________/___________
М.П.



