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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Разработка исходных данных для анализа радиационных последствий проектных аварий с учетом эксплуатации на 104% мощности от номинальной и 18 месячном топливном цикле для энергоблока № 4 Калининской АЭС»

1. Наименование (тема) работ.

Разработка исходных данных для анализа радиационных последствий проектных аварий с учетом эксплуатации на 104% мощности от номинальной и 18 месячном топливном цикле для энергоблока № 4 Калининской АЭС.
2.
Основание для выполнения работ.

2.1.
Программа ОАО «Концерн Росэнергоатом» 2011 - 2012 года по резерву на обеспечение ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности атомных станций. Отраслевой раздел. Пункт 9.1. Подпункт 9.1.2.
2.2.
«Программа увеличения выработки электроэнергии на действующих энергоблоках АЭС ОАО «Концерн «Росэнергоатом» на 2011 – 2015 годы» (№ АЭСПРГ – 35к(04-08)2011).
2.3.
Решение «По обеспечению блока № 4 Калининской АЭС первой топливной загрузкой с учетом реализации мероприятий по увеличению выработки электроэнергии» КЛНАЭС4Р-248К(04-06)2010.

3. Срок выполнения работ.

Окончание – не позднее 14 декабря 2012 г.

4. Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложений.

5.
Цель выполнения работ и ожидаемые результаты.

5.1.
Целью работы является содействие Заказчику при разработке исходных данных (с последующей передачей Генпроектировщику) для анализа радиационных последствий проектных аварий, необходимых для корректировки ООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС с учетом эксплуатации энергоблока на 104% мощности от номинальной и 18 месячном топливном цикле для передачи в составе комплекта материалов обоснования безопасной эксплуатации энергоблока на мощности 104% от номинальной с целью получения лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока № 4 Калининской АЭС на уровне мощности 104% от номинальной в 18 месячном топливном цикле.
5.2.
В ходе выполнения работ должны быть выполнены следующие задачи.
5.2.1.
Проведена подготовка и выбор исходных данных (по площадке АЭС и анализу аварий), обеспечивающих получение консервативных оценок доз для условий Калининской АЭС при работе на номинальной мощности.
Анализ радиационных последствий проектных аварий при работе энергоблока № 4 Калининской АЭС на 104% мощности от номинальной должен быть проведен с учетом существующего анализа радиационных последствий при работе блока на номинальной мощности:
-
приведены предпосылки для расчета выхода и распространения радиоактивных продуктов деления при проектных авариях;

-
приведен анализ радиационных последствий проектных аварий;

-
приведены значения активности радионуклидов в выбросе и дозы облучения населения при авариях при работе на номинальной мощности.
5.2.2.
Разработаны исходные данные для анализа радиационных последствий проектных аварий энергоблока № 4 Калининской АЭС с учетом перехода на уровень мощности 104% от номинальной:
-
проведено сравнение последствий проектных аварий и выбрана авария с максимальными радиационными последствиями, а также проведен выбор данных, достаточных для расчета радиационных последствий данной проектной аварии с учетом эксплуатации энергоблока № 4 Калининской АЭС на мощности 104% от номинальной;
-
приведены предпосылки и результаты расчета доз облучения населения при проектных авариях;

-
приведен анализ радиационных последствий проектных аварий;
-
показано, что при консервативных допущениях расчетное увеличение доз облучения населения при авариях не приведет к необходимости защитных мероприятий для населения на ранней стадии аварии;
-
проанализирована возможность ограничения потребления продуктов питания местного производства на расстояниях менее 3 км от энергоблока.

5.2.3.
Составлен отчет по теме договора.
6.
Исходные данные для выполнения работ.

6.1.
Лицензия от 20.10.2011 № ГН-03-101-2551 энергоблока № 4 Калининской АЭС и разрешительные документы, полученные для энергоблока № 4 Калининской АЭС.

6.2.
Законодательная и нормативно-техническая база, обязательная при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии.

6.3.
«Дополнение к проекту второй очереди строительства Калининской АЭС (расширение до 4000 Мвт – II очередь)».
6.4.
Отчет по обоснованию безопасности (предварительная редакция) энергоблока № 4 Калининской АЭС, инв. № 1947П – 1965П.
7.
Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.

7.1.
Основные требования к выполняемым работам.

7.1.1.
В процессе выполнения работ должно быть оказано содействие Заказчику при разработке исходных данных для анализа радиационных последствий проектных аварий, необходимых для корректировки ООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС с учетом эксплуатации его на 104% мощности от номинальной для получения лицензии (изменение УДЛ) на эксплуатацию энергоблока № 4 Калининской АЭС на уровне мощности 104% от номинальной в 18 месячном топливном цикле.
7.1.2.
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями.

-
Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», ст. 35;

-
Санитарными правилами проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС‑03), п.5.26;

-
Нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Санитарные правила и нормативы СанПин 2.6.1.2523-09. Москва, 2009;
-
Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности (НП 032-01). Москва, 2002 г.;
-
Приказом Ростехнадзора от 10.10.2007 № 688 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке представляемых на государственную экологическую экспертизу материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии», п.10.
7.2.
 Требования к качеству выполняемых работ.

7.2.1.
Выполняемая работа должна соответствовать требованиям норм и правил, действующих в атомной энергетике.
7.2.2.
При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться стандартами ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом» СТО СМК-ПКФ-016-07.

8.
Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.

Результаты выполнения работ будут использованы Заказчиком при разработке Дополнения к ООБ энергоблока № 4 Калининской АЭС с учетом эксплуатации на 104% мощности от номинальной с целью получения положительного заключения Ростехнадзора и для получения лицензии (изменение УДЛ) на эксплуатацию энергоблока № 4 Калининской АЭС на уровне мощности 104% от номинальной в 18 месячном топливном цикле.
9.
Отчетные материалы.

9.1.
По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом, включающую результаты выполненных работ.

9.2.
Отчётные материалы по договору представляются Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 15 дней до даты окончания договора, с учётом проведения входного контроля и возможной корректировки представленных отчётных материалов.

Согласованные установленным порядком отчётные материалы сдаются в архив Заказчика не позднее чем за 5 дней до окончания договора.

9.3.
В результате работы Заказчику передаются:

-
аннотационный отчёт выполненной работы;

-
отчёт по теме: «Разработка исходных данных для анализа радиационных последствий проектных аварий с учетом эксплуатации на 104% мощности от номинальной и 18 месячном топливном цикле для энергоблока № 4 Калининской АЭС».

9.4.
Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.

9.5.
Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.
9.6.
Требования к качеству выполняемых работ предъявляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.

9.7.
Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений), и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

11.
Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

11.1.
Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.

11.2.
Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.
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