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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по теме:
Техническое задание 

«Разработка рабочей документации

 насосной станции подпитки и внеплощадочных трубопроводов» 
1 Наименование объекта
Балтийская АЭС, блок № 1,2.

2 Основание для проектирования
Техническое задание на разработку проекта Балтийская АЭС, блок №1, 2.

3 Стадии проектирования    
3.1 Проектная документация.
3.2 Рабочая документация.

4 Цель работы 
Разработка проектной и рабочей документации водозабора, насосной станции добавочной воды и внеплощадочных трубопроводов подпитки и продувки в соответствии с действующими нормами и правилами в атомной энергетике. 
5 Перечень выполняемых исполнителем работ
Данные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил, норм и стандартов в области использования атомной энергии, правил по ядерной и радиационной безопасности, защите окружающей среды и пожарной безопасности (в объеме, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87).

I. Разработка Проектной документации.
Проектная документация должна быть согласована с региональными органами санитарно-эпидемиологической службы, рыбоохраны, водного транспорта, инспекции водоохраны и другими, в соответствии с действующим законодательством.

II. Разработка рабочей документации.

2. Рабочая документация в составе:

2.1 Технологические чертежи;

2.2 Установочные чертежи оборудования;

2.3 Отопление и вентиляция;

2.4 Сети водопровода и канализации;

2.5 ИТТ на оборудование;

2.6 Архитектурно строительные чертежи;

2.7 Электротехнические чертежи в полном объеме, включая ППА, КИП и А, связь и сигнализацию, чертежи кабельной трассы (внеплощадочное электроснабжение);
2.8 Чертежи внеплощадочных трубопроводов подпитки и продувки (в.т.ч. расчеты прочности трубопроводов);

2.9 Разработка ЧТЗ на физзащиту площадки водозабора (насосной станции, подводящего канала, камер переключений) с комплексом средств охраны и согласование его с Заказчиком;

2.10 Берегоукрепительные мероприятия района размещения насосной станции;

2.11 Чертежи подъездной дороги к водозабору.
Разработку РД выполнять согласно требованиям НТД РФ.
Разработка второго этапа выполняется после утверждения первого этапа и получения необходимых разрешительных документов.

6 Технические требования

6.1 При выполнении и оформлении работ необходимо руководствоваться требованиями российских норм и правил, действующих в атомной энергетике на момент заключения договора. 

6.2 Требования к водозабору:

- конструкция должна обеспечивать забор расчетного расхода воды системы техводоснабжения при работе двух блоков при уровнях воды в источнике 97 % обеспеченности и 0,01 % обеспеченности;
- тип водозабора должен быть обоснован ТЭР; 

- водозабор должен быть оснащен рыбозащитным устройством, с обоснованием принятого типа и определением его эффективности;

- тип рыбозащитного устройства должен быть согласован с природоохранными органами;

- водозабор должен оказывать минимальное влияние на окружающую среду;

- предусмотреть мероприятия по защите водозабора от влияния техногенных процессов (влияния аварий на судах);
6.3 Требования к насосной станции добавочной воды:

- производительность насосной станции добавочной воды 10042 м3/ч, гарантирующая бесперебойную подачу;

- в насосной станции должно быть размещено следующее оборудование:

-насосы подпитки;

-насосы опорожнения;

-дренажные насосы;

-гидромехоборудование;

-грузоподъемное оборудование. 
- насосную станцию выполнить с водоприемной камерой;

- напорные трубопроводы принять 2х100% расхода.

Управление оборудованием выполнить с местного щита управления с выводом сигнала о нарушении в работе на блочный пульт управления.

Документация насосной станции подпитки должна быть разработана с учетом требований действующих правил и норм. 

7 Исходные данные
7.1 Водозабор является элементом системы технического водоснабжения АЭС, обеспечивающим забор воды из источника и подводом ее к насосным станциям системы технического водоснабжения.

7.2 Забор воды предусматривается из р. Неман.

7.3 Отбор воды из р. Неман при работе двух энергоблоков составит (ориентировочно) в среднем по водности году летом 2,5 м3/с, зимой 2,0 м3/с, в маловодном году соответственно летом 2,8 м3/с, зимой 2,3 м3/с.

При расширении АЭС до четырех энергоблоков отбор в среднем по водности году ориентировочно составит 4,0 м3/с, в маловодном году 95 % обеспеченности –4,4 м3/с. 
7.4 Классификация водозабора:

- класс безопасности в соответствии с НП-001-97 - 4;

- категория по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность в соответствии с ПиНАЭ-5,6 - II;

- категория сейсмостойкости в соответствии с НП 031-01 – II;

- по СНиП 33-01-2003 – I класс;
- категория обеспеченности подачи воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84- I.

7.5 Классификация насосной станции добавочной воды:

- основное оборудование, арматура и трубопроводы, расположенные в насосной станции добавочной воды, являются элементами нормальной эксплуатации и относятся к классу безопасности 4 по НП-001-97; к II категории сейсмостойкости по НП-031-01.

- строительные конструкции НДВ относятся к классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г –01-011-97), к II категории по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ – 5.6, к II категории сейсмостойкости по НП-031-01.

7.5 Дополнительные исходные данные будут направлены Заказчиком после проведения конкурсных процедур (топография, геология, гидрогеология, гидрология, батиметрическая съемка, рыбохозяйственная характеристика используемого объекта).


7.6 Предусмотреть электропитание от сети собственных нужд АЭС и выполнить проект внешнего электроснабжения сооружения.

8 Требования к режиму безопасности и гигиене труда
В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда (в.т.ч. устройство санузла)  в соответствии с действующими нормами и правилами.

9 Требования по стандартизации и сертификации
При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоги позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

снижения затрат на проектирование;

снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

В соответствии  Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствии которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» применяемые в проекте технические средства должны быть сертифицированы.

При разработке Проектной документации следует стремиться к стандартизации строительных конструкций (схем) и материалов, чтобы можно было применять современные индустриальные методы строительства силами любой строительной компании.

Необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность. 
10 Требования к обеспечению качества проектирования
Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

11 Сроки выполнения работ
	Наименование работ
	Срок начала работ (месяц, год )

	Срок сдачи проектной продукции Заказчику (число, месяц, год)

	I этап

Моделирование водозаборных сооружений и насосной добавочной воды (в т.ч. влияние на водозабор техногенных факторов) 
I I этап

Корректировка проекта и разработка РД:

-разработка предварительной заказной спецификации;
-рабочая документация по внеплощадочным трубопроводам;

-рабочая документация по насосной подпитки (пояснительная записка, чертежи, спецификация, смета).
	дата заключения договора

дата заключения договора

дата заключения договора

дата заключения договора
	30.01.2013

одна неделя после заключения договора

два месяца после заключения договора

20.06.2013




12 Отчетная документация
Отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в пяти экземплярах (1 экземпляр - копия в несброшюрованном виде, 4 экземпляра - копия в сброшюрованном виде), и в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях ( в том числе в формате разработчика). 

Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных  продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

13 Требования к сметной документации.

Сметная документация составляется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года с использованием утвержденных сметных нормативов Российской Федерации и в текущем уровне цен в соответствии с условиями договора.

Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах tif; xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

Сметная документация передается Заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tiff с разрешением не менее 300 dpi) с подписями исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат).

14 Исполнитель
Определяется конкурсом.
15 Заказчик
ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» ОАО «НИАЭП».

