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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	          Ремонт помещений, ремонт крановых путей (МИК в г.Ахтубинск) 


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о работах при ремонте объектов 

	          Выполнение работ запланировано на основании Заключения по результатам обследования технического состояния здания «МИК», г.Ахтубинск.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	          Необходимо выполнить работы:

- замена наружных и внутренних дверных блоков;
- разборка и восстановление кирпичных стен (перегородок);
- восстановление нарушенного бетонного покрытия плит перекрытия;

- ремонт строительных конструкций после затоплений осадками;

- рихтовка крановых путей. 

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	          Действующее производственное здание, находится в г.Ахтубинск Астраханской области на охраняемой территории.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	          Необходима разработка ППР до начала производства работ и согласование его со службой эксплуатации здания. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          Основной целью ремонта  является  восстановление  конструктивных  характеристик элементов здания, замена изношенных конструкций, устранение дефектов строительных конструкций и крановых путей.                                                 
          Ремонт должен производиться без остановки основного производства и технологического процесса в здании.
          Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	          Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ, местах складирования материалов и строительного мусора.

	Подраздел 3.3 Требования к исполнителю работ

	          Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов.

- 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой.
- 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки   
          Наличие квалифицированного персонала для выполнения ремонтных работ.
          Наличие материально-технических ресурсов для выполнения работ.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№ пп

	Наименование работ, единица измерения

	Количество


			
			
	1

	2

	3


	Дверные проемы


	1

	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах       (100 коробок)

	0.58


	2

	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2    (100 м2 проемов)

	0.9753


	3

	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2    (100 м2 проемов)

	0.4368


	4

	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 24-19, площадь 4,44 м2      (м2)

	36.48


	5

	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 24-15, площадь 3,49 м2   (м2)
	7.2


	6

	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2    (м2)

	69.6


	7

	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2       (м2)
	9.45


	8

	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2         (м2)

	5.88


	9

	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2             (м2)

	12.6


	10

	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: двупольных   (компл.)

	10


	11

	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных  (компл.)

	44


	12

	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
(1 м2 проема)
	9.6


	13

	Двери распашные однопольные  ДАР 21-10И, ДАР 21-10ИЛ
(шт.)

	4


	14

	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных   (компл.)

	4


	Замена противопожарных дверей


	15

	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах   (100 коробок)

	0.03


	16

	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
(1 м2 проема)

	13.7


	17

	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1900х2400 мм    (шт.)

	3


	18

	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: двупольных      (компл.)

	3


	Замена входных и тамбурных дверей


	19

	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах   (100 коробок)

	0.09


	20

	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
(1 м2 проема)

	21.48


	21

	Двери распашные двупольные е ДАР 24-15И
(шт.)

	2


	22

	Двери распашные однопольные  ДАР 21-10И, ДАР 21-10ИЛ
(шт.)

	5


	23

	Двери распашные с притвором , одинарные (21-09)
(шт.)

	2


	24

	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однопольных   (компл.)

	7


	25

	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: двупольных   (компл.)

	2


	Общестроительные работы


	Восстановление бетона на поврежденных участках конструкций


	26

	Очистка поверхности щетками
(1 м2 очищаемой поверхности)

	0.81


	27

	Обеспыливание поверхности
(1 м2 обеспыливаемой поверхности)

	0.81


	28

	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом ЕМАСО NANOCRETE АР  (100 м2 поверхности)
	0.0008


	29

	Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные  (100 м2 поверхности)

	0.0073


	30

	Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженной плотностью ЕМАСО NANOCRETE R3  (кг)
	11.2


	31

	Средство для защиты свежеуложенного бетона MASTERTOP С782   (л)

	0.438


	Кирпичная кладка и перемычки


	32

	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
(100 м2 перегородок)

	1.07


	33

	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
(100 м3 кладки)

	0.128


	34

	Демонтаж  перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)

	0.07


	35

	Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)

	0.07


	36

	Перемычки железобетонные брусковые   (м3)

	0.064


	37

	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
(100 м3 кладки)

	0.022


	38

	Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)

	0.27


	39

	Перемычки железобетонные брусковые    (м3)

	0.27


	40

	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
(100 м3 кладки)

	0.0046


	41

	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича
(1 м изолируемой стены)

	215.9


	42

	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
(100 м2 перетертой поверхности)

	0.0006


	43

	Очистка поверхности щетками
(1 м2 очищаемой поверхности)

	0.54


	44

	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу  (100 м шва)

	0.18

	45

	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры  (100 м2 подшивки)

	0.025


	46

	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм   (100 м2 потолка)

	0.025


	Ремонт участков строительных конструкций после протечек кровли              (устранение следов замачивания)


	62

	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов    (100 м2 промытой поверхности)

	0.758


	63

	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков
(100 м2 промытой поверхности)

	0.21


	64

	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
(100 м2 протравленной поверхности)
	0.968


	65

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков    (100 м2 покрытия)

	0.21


	66

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен   (100 м2 покрытия)

	0.758


	67

	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133   (т)

	0.0126



	№ пп

Наименование работ, единица измерения

Количество

1

2

3

Устройство лесов

1

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м          (100 м2 горизонтальной проекции)

2

2

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять
(100 м2 горизонтальной проекции)

2

Вывоз мусора

3

Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка      (тонна)
7.36

4

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1     (1 тонна)

7.36

№ пп

Наименование работ, единица измерения
Количество

1

2

3

Рихтовка крановых путей
1

Рихтовка крановых путей   (1 узел)
1




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	          Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу. 


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Количество листов

1
Локальный сметный расчёт
11/103-14
Ремонт внутренних помещений (1 очередь)
11
2

Локальный сметный расчёт

11/105-14
Устройство лесов, вывоз мусора (1 этап)
3
3

Локальный сметный расчёт

11/106-14
Рихтовка крановых путей
2




РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ –       «21» июля   2014 года.

            Окончание работ – «15»  декабря  2014 года




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Для выполнения работ Подрядчик обязан:

1.Выполнить своими силами и средствами все работы, в объеме, сроки и на условиях, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ, требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

2.Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

          - обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

       3.Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

4.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        5.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       6.Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

           8.Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАТО
	          1.Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

          3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

          4.Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         2. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на месте проведения работ и принимаемых решениях.

    
5. Провести до начала производства ремонтно-строительных работ  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой ремонтно-строительных работ.

            8. До начало производства работ подрядчику необходимо оформить АКТ допуск для производства работ.

            9. Не допускать скопления мусора на месте работ и своевременно вывозить его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

           Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется.


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Нет
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