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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
	Ремонт оборудования и коммуникаций.




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1. Сведения о работах при  ремонте объектов.
          2.1.1. Обеспечить выполнение всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями.
          2.1.2. Работы производить в соответствии: 
- с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294.
- с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. № 1194;
- с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566.

          2.1.3. Соблюдать требования «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в                      РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г № 167.
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
          2.2.1. Необходимо выполнить работы по замене трансформаторов, ремонту наружного водопровода, ремонту напорного и самотечного канализационного коллектора.
          2.2.2. Перечень оборудования и работ содержится в разделе: «Ведомость физических объемов работ» технического задания.
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
          2.3.1. Объекты (трансформаторные подстанции, наружные сети водоснабжения и канализационный коллектор) находятся в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории РФЯЦ-ВНИИТФ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

          2.4.1. Необходима разработка  ППР до начала производства работ. 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          3.1.1. Основной целью ремонта объектов является восстановление    нормальной работоспособности оборудования и коммуникаций, улучшение технических характеристик и приведение их в соответствие требованиям нормативных документов.

          3.1.2. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)


	          3.2.1. Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
          4.1. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
          4.2. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 
РАЗДЕЛ 5. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
	№ п/п
	Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единицы 

измерения
	Кол-во

	Замена силового трансформатора ТМ 400кВа на трансформатор ТМГ400кВа

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Трансформатор тока напряжением 330 кВ
	1 компл.        (3 фазы)
	2

	2
	Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей сечением до 400 мм2т.
	100 шт.
	0,06

	3
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных.
	т.
	1.2

	4
	Перевозка грузов автомобилями на расстояние до 7 км (1-й класс груза).
	Т.
	1,2

	Раздел 2. Монтажные работы

	5
	Трансформатор тока напряжением 500 кВ, 1 компл. (3 фазы)
	1 компл.        (3 фазы)
	2

	6
	Трансформатор ТМГ-400/10-0,4кВА.
	Шт.
	2

	7
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках.
	Т.
	2.4

	8
	Перевозка грузов автомобилями на расстояние до 7 км (1-й класс груза).
	Т.
	2,4

	9
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 400 мм2.
	100 шт.
	0.08

	
	
	
	

	II. Ремонт наружного водопровода к зданию. 

	Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ  И БЛАГОУСТРОЙСТВО

	1
	Разборка покрытий и оснований щебеночных.
	100 м3
	0,0072

	2
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных.
	100 м3
	0,0048

	3
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках, мусор строительный.
	Т.
	2,34

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 7 км (1-й класс груза).
	Т.
	2,34

	5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 3.
	1000 м3
	0,006

	6
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 3.
	1000 м3
	0,218

	7
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3.
	100 м3
	0,17

	8
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта
	100 м3
	0,07

	9
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3.
	1000м3
	0,006

	10
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог, грунтов 2.
	1000 м3
	0,006

	11
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2.
	1000 м3
	0,218

	12
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2.
	100 м3
	2,18

	13
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2.
	100 м3
	0,24

	14
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (отмостка).
	100 м3
	0,0072

	15
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм.
	м3
	0,9072

	16
	Устройство бетонной отмостки здания.
	м3
	0,48

	17
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150).
	м3
	0,4896

	18
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную.
	100 м2
	0,8

	19
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную.
	100 м2
	0,8

	Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	20
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром 100 мм.
	1 км.
	0,03

	21
	Устройство основания под трубопроводы песчаного.
	10 м3
	0,6

	22
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм.
	1 км.
	0,03

	23
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 10 м
	10 м
	3,03

	24
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов.
	10 фасонных частей
	1,3

	25
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм.
	Шт.
	6

	26
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01).
	Шт.
	3

	27
	Фланцы для ПЭ труб  Ду=110 мм.
	Шт.
	2

	28
	Втулки полиэтиленовые под фланец удлинения сварная Ду=110 мм.
	Шт.
	2

	29
	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм.
	Шт.
	1

	30
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100.
	Шт.
	1

	31
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду = 100 мм.
	Шт.
	1

	32
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.
	Шт.
	1

	33
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм.
	1 км.
	0,03

	
	
	
	

	III Ремонт напорного и самотечного коллектора

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4.
	100 м3
	0,08

	2
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4.
	100 м3
	0,112

	3
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 5.
	1000 м3
	0,402

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3.
	100 м3
	0,112

	5
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 1.
	1000 м3
	0,41

	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4.
	100 м3
	4,1

	
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного.
	10 м3
	1,4

	
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм.
	1 км.
	0,07

	
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщ. стенки 6 мм.
	м.
	70,4

	
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 150 мм.
	1 км.
	0,07

	
	Установка вантузов одинарных.
	Шт.
	1

	
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (соединение стали с чугуном).
	т.
	0,0106

	
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах.
	10 м3
	0,145

	
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ.
	м3
	0,65

	
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 - 0,449 м3, п.м
	п.м
	1,78

	
	Люки чугунные легкий.
	Шт.
	1

	
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.
	Т.
	0,0158

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов  диаметром до 200 мм.
	100 м
	7,5

	
	
	
	


РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	           Начало работ –  с даты заключения договора. 
           Окончание работ – «11» ноября 2015 года.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	          7.1.Требования к исполнителю работ.
          7.1.1. Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с обязательным допуском к следующим видам работ:

        16.1. Укладка трубопроводов водопроводных.
        16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей.

       16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода.
       17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных.
       17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных.
       20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ.
(в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).

          7.1.2. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          7.1.3. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          7.1.4. Выполнение работ без предоплаты.
          7.1.5. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          7.1.6. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

          7.2. Для выполнения работ Подрядчик обязан:

          7.2.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме, сроки и на условиях, определенных Рабочей документацией, Графиком выполнения работ, требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

          Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

          7.2.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

- своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе, поставку которых осуществляет Заказчик;

- сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

      7.2.3. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

7.2.4. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        7.2.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

- отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

- возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       7.2.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       7.2.7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

          7.2.8. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.





РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	          8.1. Въезд на территорию, ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          8.2. Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

           8.3. Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию, ЗАТО Снежинск.

          8.4. Разрешение на въезд в, ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          8.5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	          9.1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью        24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

          9.2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. 
          При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы  последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	10.1. Подрядчик обязан:

10.1.1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         10.1.2. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
10.1.3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
10.1.4. Информировать Заказчика в течение суток обо всех нештатных ситуациях на месте производства работ и принимаемых решениях.

    
10.1.5. Провести до начала производства работ внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также, при необходимости, провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 10.1.6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

10.1.7. Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой к проведению работ.

            10.2. До начала производства работ подрядчику необходимо оформить акт- допуск для производства работ.

            10.3. Подрядчик должен принимать меры для недопущения скопления мусора на месте работ и своевременного вывоза его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ 
И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	          11.1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

          11.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
          11.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

          11.4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

          11.5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

          11.6. Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	          12.1. Обучение персонала заказчика не требуется.



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложений нет.
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