ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

г. Обнинск						                      «____» ___________ 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени 
А.И. Лейпунского (ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Говердовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице______, действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется произвести выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, монтажу и пуско-наладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (далее установок пожарной автоматики) в зданиях 109, 159, 192 (склад газов), КТИ, 169 (физический стенд малой атомной энергетики) ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» по адресу: г. Обнинск, Калужская область, площадь Бондаренко, 1 .
1.2. Выполнение работ «Подрядчиком» осуществляется собственными силами и средствами и из своих материалов. Подрядчик вправе привлекать к выполнению настоящего договора субподрядчиков, предварительно согласовав в письменной форме с Заказчиком выбор субподрядчика. В отношении субподрядчиков Подрядчик выполняет функции заказчика.
1.3. Состав и объемы работ определяются в соответствии с техническим заданием (приложение №1), выполненном «Подрядчиком» на его основании локальным сметным расчетом (приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

2. Сроки выполнения работ.
2.1. «Подрядчик» обязуется начать выполнение работ в течение пяти рабочих дней c момента заключения настоящего Договора и выполнить работы по проектированию до 15 августа 2014 года, по монтажу и пуско-наладке – не позднее 18 ноября 2014 года.
2.2. Работа считается выполненной после приемки выполненных работ «Заказчиком» и оформления отчетных документов (проектная и исполнительная документации, справки КС-3 и акта КС-2) и счета-фактуры.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет_______________________ рублей, включая НДС __%________________________________________________________.
3.2. Цена сформирована на основании технического задания и подтверждается сметой, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы «Подрядчика», связанные с исполнением обязательств по Договору выполнения работ с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3. Выполнение работ производится за счет средств «Заказчика».
3.4. Стоимость работ по Договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.
3.5. Аванс в размере 30% от стоимости работ перечисляется Заказчиком в течение 20 банковских дней после подписания договора. Расчёт за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приёмки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета «Заказчика».
3.6. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных технической документацией, «Заказчиком» принимается решение в соответствии с нормами Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом». 

4. Обязательства сторон.
4.1. «Заказчик» обязуется:
4.1.1. Передать «Подрядчику» надлежащим образом утвержденное техническое задание к дате начала работ.
4.1.2. Передать по акту помещения для  проведения  работ к дате начала работ.
4.1.3. Обеспечить технику безопасности общего порядка.
4.2. «Подрядчик» обязуется:
4.2.1. Выполнить работы в предусмотренные договором сроки, в соответствии с согласованной «Заказчиком» проектно-сметной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиПами. 
4.2.2. В случае выявления скрытых дефектов «Заказчиком», устранять недостатки за свой счет. Срок предоставления претензий по скрытым дефектам два года со дня приемки объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта о приемке установок пожарной автоматики в эксплуатацию.
4.2.3. Обо всех изменениях и отступлениях от Договора, не ухудшающих результаты работ, уведомлять «Заказчика». Мероприятия «Подрядчика», вызывающие необходимость изменения технических решений, подлежат рассмотрению «Заказчиком».
4.2.4. Обеспечить при проведении работ соблюдение требований противопожарной и экологической безопасности, требований других нормативно-технических документов. 
4.2.5. Производить уборку рабочих мест с выноской мусора в отведенное «Заказчиком» место.
4.2.6. Нести ответственность за качество работ.
4.2.7. Предоставить «Заказчику» до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени «Подрядчика» осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативно решать вопросы, возникающие в процессе выполнения работ по настоящему договору.
4.2.8. Предоставить «Заказчику» до начала работ копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работы своего персонала в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании на проектирование, монтаж и наладку системы автоматической пожарной сигнализации в зданиях ОРЭ (Атомиздат), 2/27, 3/27, 115 РТ ПО, 219 (Опытное производство) ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».
4.2.9. Оформить необходимую исполнительную документацию, которая будет являться неотъемлемым приложением к Акту о приемке установок пожарной автоматики в эксплуатацию по настоящему договору работ.
4.2.10. Немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий от выполнения работ; 
-иных, не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
4.2.11. При обнаружении в ходе выполнения договора неучтенных в технической документации «Заказчика» работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ сообщить об этом «Заказчику».
4.2.12. При неполучении от «Заказчика» ответа на свое сообщение «Подрядчик» обязан приостановить работы.
4.2.13. Использовать сертифицированные материалы, разрешенные для применения в строительстве. 
4.2.14. Предоставить «Заказчику» копии действующих лицензий и свидетельств на право выполнения работ по настоящему договору.
4.2.15. Нести ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения Акта о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию приемочной комиссией. 
4.2.16. Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ Р), строительными нормами и правилами (СНиП), проектно-сметной документацией, другой нормативной документацией, относящейся к выполнению работ.
4.2.17. Выполнять требования пожарной безопасности, техники безопасности и СанПиН. Обеспечить выполнение работ квалифицированными ИТР, укомплектованными бригадами квалифицированных рабочих, строительными машинами и механизмами, и по требованию «Заказчика», подтверждать это документально.
4.2.18. Все выявленные в процессе приемки в эксплуатацию установок пожарной автоматики недоработки устранить за свой счет.
4.2.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
4.2.20. Обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и на объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору.
4.2.21. При производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ»  рег. № ИОТ-218-024-2008.
4.2.22. Сообщать немедленно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналом на территории и объектах дежурному инженеру-диспетчеру по телефону (48439) 9-80-08.

5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору подряда в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. При несоблюдении предусмотренного настоящим Договором сроков исполнения производства проектных, монтажных, пуско-наладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, «Подрядчик» оплачивает «Заказчику» пени в размере 0,5% от стоимости работ за каждый день просрочки.
5.3. Убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.
5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренным настоящим Договором.
5.5. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Подрядчиком к выполнению настоящего Договора субподрядчиков Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед подрядчиком не освобождает подрядчика от выполнения условий настоящего Договора.
5.6. Обеспечительные меры по настоящему Договору указаны в приложении № 3, являющееся неотъемлемой частью Договора.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.

8. Расторжение договора.
8.1. Договор может быть расторгнут, если одна из сторон систематически нарушает порядок и условия Договора. При этом Сторона, инициирующая расторжение Договора, сообщает об этом другой Стороне за 15 дней до даты предполагаемого расторжения.
8.2. В случае расторжения настоящего Договора «Подрядчик» обязан в течение трех рабочих дней возвратить на расчетный счет «Заказчика» полученный аванс и уплатить «Заказчику» неустойку (проценты) за пользование чужими денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента на день исполнения денежного обязательства.
8.3. В случае досрочного расторжения Договора, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» выполненные в соответствии с техническим заданием и принятые «Заказчиком» работы по договорной цене. 
8.4. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.
8.5. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

9. Разрешение споров
9.1. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10-и дней со дня получения претензии.
9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
9.3. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения «Подрядчиком» условий Договора, информация о «Подрядчике» заносится в публичный Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

10. Прочие условия.
10.1. Проход персонала «Подрядчика» на режимные территории «Заказчика» и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.95 г., Закона «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93 г., Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами «Заказчика» о допуске лиц на соответствующие объекты.
10.2. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц, «Подрядчик» по решению «Заказчика» предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне» от 06.02.2010 г.
10.3. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.4. Порядок движения материальных ценностей через КПП «Заказчика» определяется нормативными требованиями «Заказчика».
10.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
10.6. Неотъемлемыми частями данного Договора являются:
10.6.1. Техническое задание - приложение № 1;
10.6.2. Локальный сметный расчет - приложение № 2;
10.6.3. Обеспечение возврата аванса по договору – приложение № 3.

11. Юридические адреса сторон
	Заказчик

	Подрядчик

	Получатель: 
ИНН 4025024829      КПП 402501001 
ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» 
Банк получателя:
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Калуга 
г. Калуга                                                                            
р/с 40502810900460000564
к/с 30101810600000000798                      
БИК 042908798            

	Юридический адрес
Платежные реквизиты



Заказчик                                                		 	                Подрядчик


______________________                                                	                     ______________


Приложение №3
к Договору
Обеспечение возврата аванса по договору

1. Подрядчик в течение 15 дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставляет Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или  в форме денежных средств, путем их перечисления Заказчику, на сумму, равную общей сумме авансовых платежей (далее - аванс), предусмотренных п.п. 3.5, настоящего Договора, что составляет ___________________(__________ ____________________________________________) рублей.
1.1 Аванс, предусмотренный настоящим Договором выплачивается Заказчиком Подрядчику только после предоставления Заказчику обеспечения возврата аванса, полностью удовлетворяющего условиям настоящего Приложения.
При этом невыплата аванса полностью либо в части в случае не предоставления или ненадлежащего предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса не влияет на сроки и иные условия исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору и не является основанием для освобождения Подрядчика от ответственности за их нарушение.
2. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору должно быть действительно в течение всего срока исполнения Подрядчиком своих обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (шестьдесят) дней.
3. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии должно отвечать следующим требованиям:
3.1 Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом - Подрядчик, Гарантом – банк, который соответствует перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:
а) банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;
б) наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);
в) величина собственного капитала на последнюю отчётную дату по публикуемой отчётности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.
Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые не коммерческими кредитными организациями а так же страховыми организациями.
Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а так же отсутствие в открытом доступе отчётности банка может служить основанием для отказа в приёме гарантии данного банка.
3.2 Выбор Гаранта должен быть письменно согласован Подрядчиком с Заказчиком до предоставления банковской гарантии.
3.3 Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны, название предмета настоящего Договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупок или иной итоговый документ процедуры закупки как основание заключения настоящего Договора.
3.4 Сумма банковской гарантии должна быть равна общей сумме авансовых платежей, предусмотренных настоящим Договором.
3.5 Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии.
3.6 Дата выдачи (вступления в силу) банковской гарантии должна быть указана календарной датой не позднее 15 дней с даты вступления в силу настоящего Договора.
3.7 Срок действия банковской гарантии должен быть указан календарной датой, которая определяется (рассчитывается) согласно требованиям п. 2 настоящего Приложения.
3.8 Банковская гарантия обеспечивает выплату Гарантом суммы банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по возврату авансовых платежей, полученных по настоящему Договору.
3.9 Для выплаты суммы банковской гарантии Гаранту должно быть направлено только письменное требование Заказчика с приложением заверенных Заказчиком копий документов, подтверждающих оплату Заказчиком полностью либо в части аванса по настоящему Договору.
3.10 Иные - согласно требованиям статей 368-378 ГК РФ.
4. В случае если Подрядчик не предоставил Заказчику обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в сроки указанные в п. 1 настоящего Приложения либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными настоящим Договором и/или взыскать с Подрядчика штраф в размере 5% от стоимости настоящего Договора.
5. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору, соответствующее требованиям настоящего Приложения, в т.ч. по срокам действия согласно п. 2 и п.п. 3.7. настоящего Приложения, в течение 10 (десяти) дней после получения соответствующего требования от Заказчика  и/или возникновения следующих обстоятельств:
 - Подрядчик не исполняет свои обязательства в сроки, установленные в настоящем Договоре (в т.ч. по срокам поставки, выполнения работ, оказания услуг), в результате чего становится очевидным, что суммарный срок, указанный в п. 2 настоящего Приложения, превысит срок, указанный в подпункте 3.7. настоящего Приложения;
 - если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса по настоящему Договору перестало быть действительным полностью либо в части, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчика своих обязательств по возврату аванса по настоящему Договору.
6. В случае, если в срок, указанный в п. 5 настоящего Приложения, Подрядчик не предоставил Заказчику новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными настоящим Договором и/или взыскать с Подрядчика штраф в размере 5% от стоимости настоящего Договора.
7. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору возвращается Подрядчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) в течение 30 (тридцать) дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств на сумму выплаченного аванса.
8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по возврату выплаченного аванса по настоящему Договору, Заказчик вправе полностью или частично удовлетворить имеющиеся у него претензии по возврату выплаченного аванса, направив Гаранту письменное требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии. 
9. Предоставление обеспечения возврата аванса в форме денежных средств, осуществляется путем их перечисления  по следующим реквизитам:

Получатель:
ИНН 4025024829
КПП 402501001
ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ»
Банк получателя:
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Калуга
г. Калуга
р/с 40502810900460000564
к/с 30101810600000000798
БИК 042908798


В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение возврата аванса по запросу цен (наименование) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

ЗАКАЗЧИК                                                                     ПОДРЯДЧИК                                                         
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»


































Приложение № 1 
к Договору 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации, монтаж и наладку системы автоматической пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (далее установок пожарной автоматики), обеспечивающей пожарную безопасность в действующих зданиях 109, 159, 192 (склад газов), КТИ, 169 (физический стенд малой атомной энергетики) ГНЦ РФ-ФЭИ

1. Основание выполнения работ.
Основанием для выполнения работ являются: Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с изменениями), Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, РД 78.145-93, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция), и технические паспорта оборудования.

2. Цели и задачи выполнения работ.
2.1 Цели выполнения работ:
2.1.1. Разработка проектно-сметной документации, монтаж и проведение пуско-наладочных работ системы (далее установки пожарной автоматики), обеспечивающей пожарную безопасность в действующих зданиях  109, 159, 192 (склад газов), КТИ, 169 (физический стенд малой атомной энергетики) ГНЦ РФ-ФЭИ.
2.1.2. Демонтаж существующих сетей старой системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией и проведение косметического ремонта по заделке монтажных отверстий и проходок в перегородках и плитах перекрытий, оставшихся после демонтажа проводов и пожарных извещателей.
2.2. Требования к проектно-сметной документации.
2.2.1. Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с техническим заданием на проектирование и техническими условиями на подключение и иметь следующие обязательные разделы:
- Слаботочная часть. Cистема автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;
- Электротехническая часть. Схемы запитки системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, автоматики и отключения вентиляции при пожаре.
- Сметная часть. Смета на выполнение проектных работ. Смета на выполнение электромонтаж-ных работ. Смета на выполнение пусконаладочных работ.
[bookmark: i13857]2.2.2. Проектные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с изменениями), «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации и правилами СП 5.13130.2009,                                    СП 3.13130.2009, ППБ 01-03 и РД 78.145-93, действующими на территории Российской Федерации. Рабочие чертежи должны содержать поэтажные планы с экспликациями помещений, в которых указываются: назначение каждого помещения, его площадь и категория по пожарной опасности.
2.2.3. Работы по разработке проектно-сметной документации должны быть выполнены в срок до 15 августа 2014 года. Рабочие чертежи и сметы должны быть согласованы с Энергокомплек-сом ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и переданы в трёх экземплярах с сопроводительным письмом в ОКС. Дата передачи согласованных рабочих чертежей и смет в ОКС считается сроком окончания разработки проектно-сметной документации. 
2.3. Требования к монтажу и наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.
2.3.1. Работы по монтажу и наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция), ППБ 01-03 и РД 78.145-93. Материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы и соответствовать ГОСТ и ТУ.
2.3.2. Работы по монтажу и наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны быть выполнены в срок до 18 ноября 2014 года. Датой окончания работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию. Работы должны выполняться по согласованному с «Заказчиком»  Графику производства электромонтажных и пусконаладочных работ; пусконаладочные работы выполняются в объеме, предусмотренном Программой пусконаладочных работ, также заранее согласованной с «Заказчиком».
2.3.3. Режим работы персонала «Подрядчика» на территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»:                                         c 800 до 1700  только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия с компенсацией «Подрядчиком» затрат «Заказчика» на предоставление лиц, сопровождающих персонал «Подрядчика» по территории предприятия и на здании.
3. Порядок выполнения работ.
3.1. График  производства электромонтажных и пусконаладочных работ согласовывается в двухстороннем порядке между «Заказчиком» и «Подрядчиком» за 3 рабочих дня до начала  выполнения этих работ «Подрядчиком». Он должен учитывать следующие мероприятия:
- демонтаж существующих сетей старой системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией и проведение косметического ремонта по заделке монтажных отверстий и проходок в перегородках и плитах перекрытий, оставшихся после демонтажа проводов и пожарных извещателей;
- выполнение электромонтажных работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией с указанием срока их окончания;
- выполнение работ по наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в соответствии с Программой пусконаладочных работ с указанием срока их окончания; 
- вывод сигнала системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией на пульт центрального пункта пожарной связи СПЧ №3 и проверка ее работоспособности в течение не менее трех суток;
- предъявление смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией и необходимой исполнительной документации приёмочной комиссии; 
- устранение неисправностей смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, выявленных в процессе работы приёмочной комиссии за счёт «Подрядчика» и в необходимые для того сроки;
- сдача в эксплуатацию смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией с подписанием Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию. 
3.2. «Подрядчик» обеспечивает выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и  работ по электромонтажу и пуско-наладке персоналом соответствующей квалификации.
3.3. «Подрядчик» несёт полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, правил ТБ, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.
3.4. «Подрядчик» несет ответственность за работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в течение гарантийного срока, который составляет 12 месяцев ( по скрытым дефектам – 2 года) с даты подписания  Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.

4. Порядок сдачи-приёмки выполненных работ.
4.1. Приемка выполненных работ по разработке проектно-сметной документации осуществляется при наличии всех разделов проекта, перечисленных в п. 2.2.1 и согласованных с Энергокомплексом ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». Она оформляется  Актом приемки выполненных работ, который подписывается представителем «Подрядчика», выполнившим проект, и представителями «Заказчика»: главным инженером ОКС и начальником бюро по эксплуатации средств пожарной автоматики ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». Оплата выполненных работ производится согласно смете на выполнение проектных работ, утвержденной заместителем генерального директора – главным инженером ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».
4.2. Приемка выполненных работ по монтажу и наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляется  «Заказчиком» на основании информационного письма «Подрядчика» об окончании электромонтажных и пусконаладочных работ при наличии полного комплекта исполнительной документации, проверенной инженером технадзора ОКС. «Подрядчиком» должно быть предусмотрено не менее пяти дней на проверку и (в случае необходимости) исправление исполнительной документации.
4.3. Исполнительная документация должна состоять их четырех разделов.
4.3.1. В первом разделе должны быть технические акты, подписанные в процессе выполнения электромонтажных работ:
ведомость смонтированного оборудования, акт проведения входного контроля, акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж, акты освидетельствования скрытых работ; акт об окончании электромонтажных работ, и т.д.
4.3.2. Во втором разделе прилагаются исполнительные чертежи и технические решения, в соответствии с которыми выполнены электромонтажные работы. Это должны быть листы первоначального проекта с внесенными изменениями, согласованными с проектной организацией, имеющие штамп «Чертеж является исполнительным» и подпись производителя работ.
4.3.3. Третий раздел должен содержать наладочную документацию:
программу комплексных испытаний систем противопожарной защиты; акт проверки работоспособности пожарной сигнализации; акт комплексного опробования технических средств автоматической противопожарной защиты, протоколы измерения сопротивления изоляции,  таблицу адресации лучей системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, акт об окончания пуско-наладочных работ.
4.3.4. Четвертый раздел должен содержать: ксерокопии лицензий, имеющихся у «Подрядчика», сертификаты соответствия и пожарной безопасности на материалы и оборудование, технические паспорта и другую техническую документацию на всё оборудование системы.
4.3.5. Исполнительная документация составляется «Подрядчиком» в четырех экземплярах, три из которых передаются «Заказчику», а четвертый остается у «Подрядчика». Каждый комплект исполнительной документации должен быть подшит в отдельную папку, пронумерован и иметь в качестве первой страницы Перечень исполнительной документации. При этом технические паспорта на оборудование прилагаются только к одному из комплектов исполнительной документации, передаваемой «Заказчику». Передача оформленной в установленном порядке исполнительной документации по настоящему Договору осуществляется сопроводительными документами «Подрядчика».
4.3. Приёмка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией «Заказчика», созданной Указанием заместителя генерального директора – главным инженером ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с обязательным участием представителя «Подрядчика». В случае отсутствия замечаний по монтажу, наладке и работоспособности  смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией подписывается Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта, который является основанием для осуществления расчета. «Заказчик» в пятидневный срок обязан направить «Подрядчику» подписанный Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта или мотивированный отказ от приемки.
4.4.  В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки сторонами в десятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.5. Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания приемочной комиссией «Заказчика» Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта.
4.6. Датой окончания срока действия Договора является дата полной оплаты «Заказчиком» работ, выполненных «Подрядчиком». 

5. Требования к «Подрядчику» и качеству выполнения работ.
5.1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, РД 78.145-93, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция)) и техническим паспортам смонтированного оборудования.

5.2. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим  условиям. На момент подписания Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта по договору «Заказчику» должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.  Оборудование пожарной автоматики должно устойчиво работать в условиях повышенного радиационного фона.
5.3. Сигнал со смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должен быть выведен на пункт связи пожарной части СПЧ-3 по существующим линиям связи и должна быть обеспечена устойчивая работа интерфейса в условиях повышенной дальности (более 5-и км).
5.4. Наличие свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, СРО. Срок действия свидетельства должен распространяться на весь период действия договора.
5.5. Наличие лицензии на производство работ (оказания услуг) по монтажу, пуско-наладке, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора.
5.6 Наличие лицензии ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (для производства работ на здании 169).

     ЗАКАЗЧИК                                                                    ПОДРЯДЧИК
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