Запрос на разъяснение:

	Предлагается разъяснить с какой целью при наличии плана закупок и возможности размещения закупки в течение года, Вами проводится закупка в конце года, когда срок поставки, без его нарушения не исполним. 
Только срок производства данного оборудования по информации изготовителей составляет не менее 120 дней. 
Предлагается установить срок поставки 150 дней. 
Такой срок учитывает объективные возможности любых заинтересованных поставщиков, не обладавших инсайд информацией о запланированной закупке. 
Ссылка о невозможности переноса сроков, в связи с необходимостью проведения оплат до конца года является не состоятельной, более того, служит основанием для инициирования внеплановой проверки факта злоупотребления полномочиями, ограничивающими количество участников не сделавших заблаговременную предоплату производителю на изготовление требуемого Вам оборудования. Данное ограничение нарушает положения 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Гражданский кодекс РФ. 




