ЧАСТЬ 2.
 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
на выполнение проектно-изыскательских работ
	г.    Ростов-на-Дону
	                                                 «___» _________ 20__ г.


Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Мельникова Николая Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________, именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны,  именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам размещения заказа (Протокол __________ от ________ № ________) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1.  В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме договора, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в поданной участником размещения заказа заявке на участие в конкурсе   и  конкурсной документации; 

б) «Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, а также консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов. 

г) «Рабочая документация» - совокупность документов в текстовой форме, рабочих  чертежей, спецификаций оборудования и изделий, разрабатываемых в целях реализации архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации  на данный Объект.
д) «Работы» - комплекс работ, включающий в себя все работы, являющиеся предметом настоящего Договора и перечисленные в п.2.1 настоящего Договора и в Задании на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
е) «Результаты работ» - полученные по итогам выполнения работ Проектная документация  и иные документы, непосредственно связанные с выполняемыми работами. 
ж) «Объект» - Строительство легковозводимого хранилища для контейнерного хранения низкоактивных  РАО (5000 м3), расположенный по адресу: Ростовская область, Мясниковский район,4 км+270 м на северо-восток от восточной окраины с. Большие Салы, на котором выполняются Работы согласно условиям настоящего Договора;
з) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств по Договору.

И) «Инженерно-изыскательские работы»- комплекс работ, включающий в себя инженерно-геодезические изыскания (составление ген.плана в масштабе 1:500), инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, гидрометеорологические исследования, по итогам которых выдаются технические отчеты, заключения о проделанной работе.

2. Предмет Договора
2.1.
Предметом настоящего Договора является выполнение Подрядчиком проектно-изыскательских работ  для строительства легковозводимого хранилища для  контейнерного хранения низкоактивных РАО (5000 м3), а также согласование и получение положительного заключения государственной экспертизы на разработанную проектную документацию, разработка Рабочей документации (далее - работы) в полном составе.
Примечание: для целей настоящего Договора под понятием «Проектная документация» понимаются «Рабочая документация» и «Проектная документация».
2.2.
Сроки выполнения работ (этапов работ) определяются Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору). 

  При этом:

  Начальный срок выполнение работ –  дата заключения настоящего Договора.

  Конечный срок выполнения работ –  не позднее 25 декабря 2013 года.
Права и обязанности сторон в отношении работ, выполняемых в 2013 году возникают при наличии финансирования Заказчика в объеме, достаточном для выполнения обязательств перед Подрядчиком. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о наличии и объемах финансирования в 2013 году в срок не позднее 01.05.2013 года.
2.3.
Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, установленными Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору), требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 и другими действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания и оформления Проектной документации.
2.4. С момента подписания и оплаты актов, указанных в разделе 5 настоящего Договора, Заказчику принадлежат все права (в т.ч. интеллектуальные) на созданную Проектную документацию.
2.5. Представление или рассылка Заказчиком в ходе выполнения работ, отдельных документов (чертежей, технических условий и др.), выполненных Подрядчиком, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией запроектированных объектов, не рассматривается как ущемление прав Подрядчика и не подлежит дополнительной оплате.
2.6.Подрядчик не имеет право распоряжаться и/или пользоваться полученной в результате исполнения настоящего Договора Проектной документацией, за исключением ее использования для собственных нужд.

2. Цена Договора и порядок расчётов

3.1.
Цена Договора составляет _________, в т.ч. НДС 18% ________ рублей. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, а также расходы, которые Подрядчик должен оплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.
Оплата работ в соответствии  с календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору) осуществляется в течение 10 дней после предоставления Подрядчиком документов, указанных в п. 5.2 настоящего Договора на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору), и счета на оплату работ.
3.3. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется в течение 10 дней после получения положительного заключения Главгосэкспертизы и подписания Акта приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору), счета на оплату работ.

3.4. Заказчик имеет право задержать осуществления любого платежа по настоящему Договору, в случае невыполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору на срок до их полного выполнения.
3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Права и обязанности сторон

 4.1.
Подрядчик обязан:

4.1.1.
Выполнить работы собственными силами и силами привлеченных организаций в полном соответствии с утвержденным Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническим заданием на разработку проектной документации (Приложение № 4 к настоящему Договору), Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору).
4.1.2.
Передать Заказчику результаты работ в предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору) сроки.
4.1.3.
Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Проектную документацию, в том числе и в ходе осуществления строительства, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

4.1.4.
Участвовать в согласовании Проектной документации с компетентными государственными органами, включая Главгосэкспертизу, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.
4.1.5.
Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком  изменения в Проектную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства.

4.1.6.
Информировать в письменной форме регулярно (не реже 1 раза в 1 месяц) о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.
4.1.7.
В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять Проектную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или ее не соответствия условиям настоящего Договора. Сроки устранения недоделок (недостатков), выполнения доработок, в т.ч. указанных в п. 4.1.4. не могут превышать 10  дней.
4.1.8.
Уведомить Заказчика объекта о намерении заключить договор субподряда и получить его согласие на выбор субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и  лицензии на соответствующие виды работ. При нарушении порядка привлечения субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.
4.1.9.
Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

4.1.10.
Обеспечить наличие у себя и субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по настоящему Договору в порядке, установленном п.4.1.8 настоящего Договора, всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ, в том числе на работы, выполненные привлеченными субподрядными организациями.
4.1.11. Подрядчик обязуется представить Заказчику Сведения и документы  в  отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных).  Данные должны быть представлены в форме таблицы,  разработанной Заказчиком. Подрядчик обязуется представить исполнителю копии документов, подтверждающих сведения  отраженные в таблице.

4.1.12.  Подрядчик  дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных  или причастных к Сведениям лиц на обработку представленных Сведений ФГУП «РосРАО».
4.1.13. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
4.1.14. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
4.1.15.
Подрядчик не имеет права:

Вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Проектную документацию, оказывающие существенное влияние на общую стоимость и сроки строительства.
4.2.
Заказчик обязан:
4.2.1.
Обеспечить предоставление Подрядчику исходных данных для выполнения работ;

4.2.2.
Обеспечить финансирование работ Подрядчика;

4.2.3.
Уведомить Подрядчика о ликвидации или реорганизации Заказчика.
4.3.      Заказчик имеет право

4.3.1.   В одностороннем порядке без обращения в суд расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об это Подрядчика за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

5. Порядок  выполнения, сдачи и приемки работ

5.1.
Результаты работ оформляются в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническим заданием на разработку проектной документации (Приложение № 4 к настоящему Договору).
5.2.
В сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору), Подрядчик представляет Заказчику комплект Проектной документации, предусмотренный Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору), отчеты по инженерным изысканиям, и иную документацию, относящуюся к результатам работ, в четырех экземплярах, в т.ч. Акт приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору); 

5.3.
Заказчик в десятидневный срок со дня получения Акта приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору), отчета об инженерных изысканиях, Проектной документации, относящейся к результатам работ, направляет Подрядчику подписанный Акт приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) или мотивированный отказ от приемки работ.

5.4.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Заказчиком составляется акт с указанием перечня необходимых доработок замечаний, недостатков и сроков их выполнения, которые не могут превышать срок, указанных в п. 4.1.7. настоящего Договора. При этом выполнение доработок, устранение недостатков и замечаний осуществляется Подрядчиком за свой счет. Акт приема-передачи выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и недостатков, выполнения доработок.

5.5.
Подписание Акта приема-передачи выполненных работ от имени Заказчика может быть осуществлено лицами, уполномоченными генеральным директором (генеральным конструктором) Заказчика. Заказчик предоставляет Подрядчику заверенные надлежащим образом копии доверенностей, выданные таким лицам.

5.6. В случае досрочного прекращения выполнения работ, Подрядчик направляет Заказчику акт приема-передачи работ, выполненных до даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о прекращении работ с приложением комплекта частично выполненной Проектной документации и первичных документов, обосновывающих произведенные Подрядчиком затраты. Дальнейшая приемка работ осуществляется по правилам настоящего раздела.

6. Ответственность сторон

6.1.
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Проектной документации. При обнаружении недостатков в Проектной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. 

6.3.
За нарушение сроков выполнения работ (этапов работ), предусмотренных настоящим Договором, а также согласованных сроков доработок, устранения замечаний и недостатков, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика выплаты ему неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока выполнения соответствующего обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1 процента от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

6.4.
В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15-ти дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере стоимости невыполненных работ, а также выплатить штраф в размере 10 % стоимости невыполненных работ.

6.5.
В случае задержки оплаты выполненных работ в сроки, установленные в п. 3.2. Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла по его вине. 

6.6. Заказчик имеет право в одностороннем порядке без обращения в суд расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Подрядчика за 15 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

6.7. Заказчик обязан оформить акт-допуск с обязательным включением расширенного перечня мероприятий, обеспечивающих безопасное производство изыскательских работ и выделением территории для производства данного вида работ.
6.8. За нарушение Подрядчиком правил пропускного режима и правил внутреннего распорядка действующего на Объекте, а также требований охраны труда и промышленной безопасности РФ Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты ему штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за одно нарушение одним представителем Подрядчика, и (или)  удалить Подрядчика со строительной площадки.
6.9. Подрядчик за счет собственных сил и средств обеспечивает безопасное выполнение работ по настоящему договору, в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 (Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»). Подрядчик обязуется со своей стороны назначить ответственное лицо за безопасное производство выполняемых работ и письменно уведомить об этом Заказчика. В случае выявления фактов нарушения требований охраны труда, Подрядчик, совместно с Заказчиком составляют и согласовывают план и сроки устранения выявленных нарушений. Не устранение выявленных нарушений требований охраны труда Подрядчиком, является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

7.2.
Под обстоятельствами непреодолимой силы  понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
7.3.

Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7.4.
Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8. Срок действия Договора

8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, но не ранее получения согласия Госкорпорации «Росатом» на его заключение и действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему.

9. Прочие условия

9.1.
Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Подрядчику, второй находится у Заказчика.

9.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3.
Все споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

9.4.
Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:


Приложение № 1 – Задание на проектирование;

Приложение № 2 – Календарный план;


Приложение № 3 – Акт приема-передачи выполненных работ.

  Приложение № 4 – Техническое задание на разработку  проектной документации
11. Юридические адреса и банковские реквизиты:
	Заказчик:

ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

119017, РФ, Москва, ул. Б.Ордынка, 24

ИНН/КПП 4714004270/770601001

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

Филиал «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

ИНН/КПП 4714004270/616743002

344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 30-линия,54

ПЛАТЕЛЬЩИК

Филиал «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

ИНН/КПП 4714004270/616743002

344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 30-линия,54
Р/С 40502810052090000006

К/С 30101810600000000602

БИК 046015602
	      Подрядчик:




12. ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
                                          


ПОДРЯДЧИК:



__________ ____________



_______________ _________
(подпись)   М.П.





(подпись) М.П.
«___»____________ ______ г.



«___»______________ _______ г.
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