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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о работах при реконструкции и ремонте объектов.
· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· производство работ в соответствии с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих «РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294;

· производство работ в соответствии с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. № 1194;

· производство работ в соответствии с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566;

· выполнение «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г № 167;

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
         Выполнить работы:
-  капитальный ремонт воздушно кабельной линии 10 кВ (2-й этап)
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
          Объекты находятся в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории     ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

          Необходима разработка  ППР до начала производства работ. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          Основной целью капитального ремонта является восстановление   нормальной работоспособности и надежности энергоснабжения насосной станции 1-го подъема, улучшение технических характеристик и приведение их в соответствие требованиям нормативных документов.

          Подъезды к объекту выводимому в капитальный ремонт могут осуществляться только на машинах повышенной проходимости.
          ВЛ выводимая в ремонт проложена в горной местности перепады высот достигают 60 метров.
          При замене опор необходимо произвести снос двух горных массивов, организовать подъездную дорогу по трассе монтажа, выполнить монтажные площадки у каждой монтируемой опоры.
          Ремонт должен производиться в зоне действующих энергокоммуникаций, без остановки электроснабжения насосной станции,  водоснабжения производства и технологического процесса на объектах.
          Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	          Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единицы 
измерения
	Кол-во

	
	I. Капитальный ремонт КЛ – 10 кВ
	
	

	
	                           Раздел 1. Демонтажные работы


	
	

	1
	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	1 опора (3 провода)
	59

	2
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
	1 опора
	39

	3
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
	1 опора
	8

	4
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами
	1 опора
	2

	5
	Демонтаж металлических конструкций
	1 т
	1.7499

	6
	Сборка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (при демонтаже)
	1 опора
	39

	
	Сборка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (при демонтаже)
	1 опора
	8

	7
	Сборка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (при демонтаже)
	1 опора
	2

	8
	Сборка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор  (при демонтаже)
	1 опора
	39

	9
	Сборка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор  (при демонтаже)
	1 опора
	10

	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: опоры ВЛ деревянные
	т
	49.839

	10
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автосамосвалами, а также бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 40 км, класс груза II
	т
	49.839

	
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: опоры ВЛ деревянные
	т
	49.839

	11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочие материалы, детали и конструкции
	т
	4.563

	12
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 35 км, класс груза I
	т
	4.563

	13
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочие материалы, детали и конструкции
	т
	4.563

	
	                           Раздел 2. Строительные работы
	
	

	14
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	47

	15
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: двухстоечных железобетонных опор
	1 опора
	9

	16
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: трехстоечных железобетонных опор
	1 опора
	2

	17
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	55

	18
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
	1 опора
	11

	19
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных ("3.6_При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25")
	1 опора
	47

	20
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом ("3.6_При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25")
	1 опора
	9

	21
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами ("3.6-При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25")
	1 опора
	2


	22
	Стойка опоры: СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)
	шт.
	79

	23
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	53.4

	24
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм
	т
	0.130187

	25
	Сталь полосовая: 40х4 мм
	т
	0.67284

	
	                           Прокладка кабеля в траншеи
	
	

	26
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0.015

	27
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 80 мм
	100 м
	0.063

	28
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	6.3

	
	                           Раздел 3. Монтажные работы
	
	

	
	                           Воздушная линия
	
	

	29
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	11.66

	30
	Провод на переходе через линии связи, сети освещения и другие препятствия сечением: до 35 мм2
	1 переход 1 проводом
	6

	31
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0.01

	32
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 40х40х4 мм
	10 шт.
	26.7

	33
	Металлические конструкции
	1 т
	3.5137

	34
	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
	1 шт.
	3

	35
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	1 шт.
	1

	36
	Установка ограничителей: с помощью механизмов
	1 компл.
	3

	37
	Ограничитель ОПНп-10/12/10/1 УХЛ1 Цена: 1520/4,66*1,02*1,03
	шт
	3

	38
	Разрядник напряжением: до 10 кВ (грозозащита)
	1 компл. (3 фазы)
	89

	39
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
	100 шт.
	0.45

	
	                           Кабельная линия
	
	

	40
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0.76

	41
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100 м кабеля
	0.22

	42
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
	100 м кабеля
	0.61

	43
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	0.61

	44
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
	100 м кабеля
	0.61

	45
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	9

	46
	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования
	1 кг
	10.4

	47
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
	1 шт.
	3

	48
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	1 шт.
	1

	49
	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле
	1 шт.
	9

	50
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0.15

	51
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0.3

	
	                           Раздел 4. Земляные работы
	
	

	
	                           Заземление опор ВЛ
	
	

	52
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.0799

	53
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0.282

	54
	Засыпка траншей, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.1081

	55
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
	100 м3 уплотненного грунта
	1.081

	
	                           Кабельная линия
	
	

	56
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4
	100 м3 грунта
	0.1288

	57
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4
	100 м3 грунта
	0.008

	58
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0.0912

	59
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
	100 м3 уплотненного грунта
	0.0912

	
	                           Раздел 5. Разборка и восстановление благоустройства
	
	

	60
	Разборка покрытий и оснований: цементобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.009

	61
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	2.26

	62
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	2.26

	63
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 18 см
	1000 м2 покрытия
	0.005

	
	Раздел 6. Материалы, не учтенные ценником
	
	

	64
	Провод СИП-3 
	км
	11.66

	65
	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2
	1000 м
	0.096

	66
	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
	компл.
	1

	67
	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
	компл.
	1

	68
	Зажим: аппаратный типа А1А-50-2А
	шт.
	3

	69
	Дистанционный фиксатор BIC 15.50    
	шт
	1

	70
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	шт.
	7

	71
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	шт.
	7

	72
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	59.196

	73
	Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г    
	шт
	179

	74
	Колпачки: полиэтиленовые
	шт.
	177

	75
	Спиральная вязка СВ35    
	шт
	355

	76
	Зажим анкерный PAZ 3
	шт.
	67

	77
	Зажим: плашечный CD150    
	шт
	95

	78
	Изолятор SML 70/20    
	шт
	68

	79
	Соединитель UU7-16    
	шт
	67

	80
	Скоба СК-1    
	шт
	67

	81
	Серьга СРС-7-16
	шт.
	70

	82
	Зажим соединительный изолированный (СИП): MJPT 50 N    
	шт
	46

	83
	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1
	шт.
	67

	84
	Комплект разрядников РДИМ 10  
	КОМПЛ
	89

	
	Раздел 7. Вертикальная планировка
	
	

	
	                           Дорога
	
	

	85
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	4.6547

	86
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 
	9.309

	
	                           Монтажные площадки
	
	

	87
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.396

	88
	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 6
	1000 м3 грунта
	1.8228

	89
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4
	1000 м3 грунта
	1.8228

	90
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 
	1.46

	
	                           Раздел 8. Минерализация трассы
	
	

	91
	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	1 га
	3.723

	92
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: редкие
	1 га
	3.723

	93
	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	1 га
	3.723

	94
	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	1 га
	3.723

	95
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	5.5845

	96
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	6.81309

	97
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 
	37.23

	
	Раздел 9. Пусконаладочные работы
	
	

	98
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0.59

	99
	Определение удельного сопротивления грунта
	измерение
	59

	100
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	59

	101
	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
	измерение
	9

	102
	Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ
	испытание
	3


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

1. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Техническое решение
ТП 14-738-ЭС
Воздушно-кабельная линия 10 кВ. Капитальный ремонт
18



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ – с момента заключения договора
            Окончание работ – «25»  октября 2014 года.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1.Требования к исполнителю работ.

         1.1. Наличие свидетельства, выданного СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства, с обязательным допуском к следующим видам работ: 
         1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

        3.1.Механизированная разработка грунта.
         8. Буровые работы при строительстве.

        12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами.
        20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.

        20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ.

        20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно.

        20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.
(в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденном Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).

          В связи с тем, что работы должны быть выполнены подрядчиком лично, наличие допуска к данным видам работ является необходимым.

          1.2. Наличие не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанной технологии выполнения работ и методов проведения специальных работ и испытаний.

          1.3. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          1.4. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          1.5. Выполнение работ без предоплаты.

          1.6. Наличие на своем предприятии структуры и системы контроля качества (СМК), соответствующей требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборных комплексов для осуществления контроля качества выполнения работ.

          1.7. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          1.8. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

2.Для выполнения работ Подрядчик обязан:

2.1. Выполнить своими силами и средствами все работы,  в объеме, сроки и на условиях, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

2.2. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

          - обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

      2.3. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

2.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        2.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       2.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       2.7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

          2.8. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	           1.Въезд на территорию, ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

           3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию, ЗАТО Снежинск.

          4.Разрешение на въезд в, ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         2. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток обо всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.

    
5. Провести до начала производства работ  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.

            8. До начало производства работ подрядчику необходимо оформить АКТ допуск для производства работ.

            9. Не допускать скопления мусора на месте работ и своевременно вывозить его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

           Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется
PAGE  

