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СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Реконструкция помещения охраны.
	


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о работах при реконструкции объектов.
          При производстве работ необходимо обеспечить:

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· производство работ в соответствии с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих «РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294;

· производство работ в соответствии с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. № 1194;

· производство работ в соответствии с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566;

          - выполнение «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
         Выполнить работы:

- монтаж помещения охраны, подключение электропитания, подключение видеонаблюдения и сигнализации.
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
          Действующий энергетический объект и производственные здания, находятся в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ—ВНИИТФ».

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

          Необходима разработка  ППР до начала производства работ. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          Основной целью проведения работ является  восстановление  работоспособности систем и их технических характеристик, приведение их в соответствие требованиям нормативных документов.                                                
          Имеются  асфальтированные подъезды к объекту и зданиям от дорог внутреннего сообщения промышленных площадок.    
          Работы должны производиться без остановки основного производства и технологического процесса в зданиях.
          Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил; СП 3.13130.2009;  СП 3.13130.2009; СП 6.13130.2009;  ПУЭ 

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	          Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

4.1. МОНТАЖ ПОМЕЩЕНИЯ ОХРАНЫ С ПОДВЕДЕНИЕМ ИТСФЗ.
4.1.1. Общая часть и основные проектные решения.

          Проектными решениями предусмотрено:
- установка помещения модульного типа, 
- подвод электропитания, 
- перенос видеонаблюдения и сигнализации.
         Производство земляных работ осуществлять в соответствии с «Правилами

производства земляных работ на территории, ЗАТО г. Снежинска»

от 18.06.2007г. №650 и «Правил охраны действующих энергетических коммуникаций» от 25.12.2001г. №1188.


4.1.2. Спецификация оборудования и материалов
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Реконструкция помещения охраны

	Раздел 1. Отключение и демонтаж электрики и оборудования видеонаблюдения, СОЭН

	1
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Kонцентратор: блок базовый на 20 лучей
	1 шт.
	1

	2
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	5

	3
	Монтаж ИБП
	шт.
	1

	4
	Блок управления шкафного исполнения 
	шт.
	1

	5
	Видеосервер
	шт.
	1

	                           Раздел 2. Демонтаж старого помещения охраны

	6
	Демонтаж старого помещения охраны (прим)
	1 комп.
	1

	7
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дрова
	т
	2.4

	8
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: дрова
	т
	2.4

	Раздел 3. Земляные работы, подготовка фундамента

	9
	Разработка грунта в отвал экскаваторами 
	1000 м3 
	0.015

	10
	Разработка грунта вручную
	100 м3 
	0.1

	11
	Устройство ленточных  фундаментов бетонных 
	1 м3 
	15.2

	12
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	15.5

	13
	Засыпка вручную 
	100 м3
	0.098

	                           Раздел 4. Монтаж нового готового помещения

	14
	Монтаж помещения охраны 
	1 комп.
	1

	15
	Готовое помещение охраны. Размер: 4500х2500х2500, с дополнительным оборудованием, доставкой и разгрузкой.
	шт.
	1
(см. прим.)

	16
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0.01

	17
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0.01

	18
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм
	м
	2

	19
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	2

	20
	Коробки распределительные метал. У996 с крышкой
	шт.
	2

	Раздел 5.Электромонтажные работы

	21
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт.
	1

	22
	Корпус щита ЩРн-24з-0 74
	шт.
	1

	23
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
	100 жил
	0.24

	24
	Прибор или аппарат
	шт.
	11

	25
	Выключатели автоматические «ИЕК» ВА47-29 IP 10А, характеристика С
	шт.
	5

	26
	Выключатели автоматические «ИЕК» ВА47-29 ЗР 32А, характеристика С
	шт.
	1

	27
	Диффавтомат АВДТ 32 С16
	шт.
	5

	28
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0.25

	29
	Кабель-канал пластиковый "Элекор" 30х25
	м
	5

	30
	Кабель-канал пластиковый "Элекор" 40х40
	м
	5

	31
	Кабель-канал пластиковый "Элекор" 15х10
	м
	15

	Раздел 6. Монтаж оборудования видеонаблюдения и СОЭН

	32
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	шт.
	5

	33
	АРМ видео
	шт.
	1

	34
	Монтаж ИБП
	шт.
	1

	35
	Видеосервер
	1устр
	1

	                           Раздел 7. Подведение электроэнергии к зданию

	36
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0.2

	37
	Самонесущие изолированные провода СИП-2А сеч. 4х16 мм2
	м
	200

	38
	Зажим прокалывающий типа SLIW 15.1
	шт.
	2

	39
	Скрепа СOТ 36
	шт.
	14

	40
	Бандаж пластиковый (ремешок) PER 15 (CCI 9-265)
	шт.
	13

	41
	Анкерный зажим SO250.01 ENSTO
	шт.
	6

	42
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0.02


   Примечание: сметной документацией предусмотрена комплектация помещения охраны (пункт 15 спецификации) следующим:

- холодильник бытовой - 1 шт, 

- стол рабочий - 1 шт, 

- кресло офисное - 1 шт,

- телефонный аппарат – 1 шт,

- стул рабочий – 2 шт,

- стол для приема пищи – 1 шт,

- шкаф платяной двустворчатый – 1 шт, 

- печь СВЧ – 1 шт. 

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	№ п/п

Обозначение

№ инв.
Наименование

Кол-во листов

1

Смета
СМ-13726
Реконструкция помещения охраны
12



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ –  «   »             2015 года.   (после заключения договора)

 Окончание работ – «15»  сентября 2015 года.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	8.1.Требования к исполнителю работ.

          8.1.1. Наличие не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанной технологии выполнения работ и методов проведения специальных работ и испытаний.

          8.1.2. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          8.1.3. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          8.1.4. Выполнение  работ без предоплаты.

          8.1.5. Наличие на своем предприятии структуры и системы контроля качества (СМК), соответствующей требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборных комплексов для осуществления контроля качества выполнения работ.

          8.1.6. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          8.1.7. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

8.2. Для выполнения работ Подрядчик обязан:
          8.2.1 Выполнить своими силами и средствами все работы,  в объеме, сроки и на условиях, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

          8.2.2.Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

- своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

- сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

      8.2.3. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

8.2.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        8.2.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       8.2.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       8.2.7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

          8.2.8. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	           1.Въезд на территорию, ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

           3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию, ЗАТО Снежинск.

          4.Разрешение на въезд в, ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         2. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток обо всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.

    
5. Провести до начала производства работ по реконструкции  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.

            8. До начало производства работ подрядчику необходимо оформить АКТ допуск для производства работ.

            9. Не допускать скопления мусора на месте работ и своевременно вывозить его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

           Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	          Не требуется                                                                                                                    
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