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1. Наименование работы:

«Оказание технической помощи по вводу в эксплуатацию зарядного преобразователя аккумуляторных батарей стенда КВ-1»

2. Заказчик 

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
г. Сосновый Бор, Ленинградская область, РФ.

3. Исполнитель работы

В качестве исполнителя должно выступать предприятие, имеющее необходимые лицензии по видам выполняемых работ.

4. Сроки выполнения работы

Начало работы: май 2014г.
Окончание работы: июль 2014г.

5. Цель проведения работы

Оказание технической помощи по вводу в эксплуатацию зарядного преобразователя аккумуляторных батарей стенда КВ-1, включая настройку программного обеспечения системы управления.

6. Краткая характеристика объекта работ

6.1 Объектом для выполнения работ является тиристорный преобразователь PRETOR DC 400.2000 разработанный и изготовленный ООО «ТяжПромИнжини-ринг», подключенный к сети постоянного тока стенда КВ-1 для использования его в качестве зарядного источника аккумуляторной батареи (АБ).

6.2 Для обеспечения совместной работы с действующим оборудованием, участвующим в технологическом процессе заряда аккумуляторных батарей стенда КВ-1, тиристорный преобразователь PRETOR DC 400.2000 выполняет управляющие функции , а также обеспечивает защиту и сигнализацию при неисправности действующего технологического оборудования:
- системы пожарной сигнализации в помещении аккумуляторных батарей (пожар в помещении АБ);
- системы вентиляции аккумуляторных помещений (останов вентиляторов);
- РУ ЩППТ (защита от КЗ и перегрузки).
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7. Условия проведения работ

7.1 Работы выполнить на объекте заказчика в пом.146 зд.102 ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

7.2  Для проведения работ выделяется рабочая зона, допуск к работам производится двухсторонним актом установленной формы.

7.3 Для руководства работ исполнитель работ назначает ответственное лицо.

7.4. При проведении комплексного опробования и приемосдаточных испытаний работами руководит ответственное лицо от ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

8. Общие требования при выполнении работ

8.1 При проведении работ выполнять все требования нормативных документов регламентирующих безопасность труда и противопожарную безопасность (ПОТ РМ-016-2001, ППБ и др.), а также местных инструкций.

8.2 Перед началом работ исполнитель должен направить письмо в адрес ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» о направлении работников, указать цель командировки, список работников и подтвердить их квалификационный группы по электробезопасности. 

8.3 Персонал исполнителя должен иметь:
- медицинскую справку-допуск для работы с ИИИ;
- допуск по режиму по форме «3».

9. Объем и последовательность работ

9.1 Объем работ включает:
- разработка рабочей программы производства работ;
- подготовку технической и справочной документации;
- подготовку КИП, инструмента и приспособлений;
- подготовку программного обеспечения;
- выполнение поэлементной проверки и настройки отдельных устройств, функциональных групп, аппаратов и систем управления;
- выполнение электрических измерений и испытаний аппаратов и вторичных цепей (автоматические выключатели, контакторы, реле, приборы и т.п.), а также отдельного оборудования (измерительные трансформаторы, дроссели, сборные шины, электродвигатели и др.);
- выполнение индивидуальных испытаний оборудования, в том числе настройку параметров, уставок защит и характеристик, опробование схем управления, защиты и сигнализации, опробование на холостом ходу: уточнение параметров, характеристик и уставок защит оборудования;
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- при проведении комплексного опробования и приемо-сдаточных испытаний проверку работы преобразователя во всех режимах работы, регулировку и настройку характеристик отдельных устройств, схем и функциональных групп с целью обеспечения заданных режимов работы.

9.2 До начала работ на оборудовании преобразователя должна быть выпущена и согласована с заказчиком рабочая программа выполнения работ, а также выполнены подготовительные работы по комплектованию необходимой документации и технологической оснастки. Карту уставок релейных защит выдает заказчик.

9.3 Работы выполнить в следующей последовательности:
- поэлементная проверка и настройка отдельных устройств, функциональных групп и пр.;
- электрические измерения и испытания аппаратов и вторичных цепей, настройка уставок защит коммутационных аппаратов с выдачей протоколов установленной формы;
- проверка электрических схем преобразователя с подачей напряжения от постороннего источника;
- проверка электрических схем преобразователя с подачей питающих напряжений по проектной схеме, индивидуальные испытания отдельных устройств,  схем и функциональных групп, проверка работы преобразователя на холостом ходу;
- комплексное опробование преобразователя во всех режимах работы совместно с действующим технологическим оборудованием;
- приемо-сдаточные испытания по программе заказчика;
- оформление результатов в виде протоколов и технического акта приемки работ.

10. Перечень документов оформляемых при проведении работ

- рабочая программа работ;
- протоколы измерений, испытаний, настроек и проверок по установленной форме;
- акты на индивидуальные испытания и комплексное опробование установленной формы (совместно с заказчиком);
- технический акт приемки работ.
Документы, разработанные исполнителем работ, передаются  ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». 

11. Порядок выполнения работ

Работы выполняются по договору с ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». Работа выполняется в один этап. Работу необходимо выполнить в срок до 01.07.2014 года. При затребовании аванса необходимо предоставить банковскую лицензию на сумму аванса.
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12. Техническая документация для руководства при выполнении работ:

- ТПИ.100.300 МЧ Монтажный чертеж;
- ТПИ.100.300 Э1 Схема структурная ;
- ТПИ.100.300 Э3 Схема электрическая принципиальная; 
- ТПИ.100.300 ПЭ3 Перечень элементов; 
- ТПИ.100.300 Э5 Схема электрическая подключения; 
- ТПИ, 100.300 РЭ Руководство по эксплуатации; 
- ТПИ.100.300 ПС Паспорт. 
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