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						Договор № 
на разработку проектной документации объекта капитального строительства «Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального  государственного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г.Сосновый Бор, Ленинградская обл.)

г. Санкт-Петербург          							 «____»________2012г. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Замаскина Дениса Николаевича, действующего на основании доверенности № 114-05 от 21.05.2012 года,  с одной стороны и  ________________________, на основании лицензий  и разрешительных документов:
· Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на  «проектирование и конструирование радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов» от ______№______; 
· Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на «конструирование  оборудования для пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов» от ______№______;
· Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при подготовке проектной документации от ______№______ ; 
· Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в части  инженерных изысканий) от ______№______; 
· Лицензия УФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну от ______№______; 
а также: сертификат соответствия  системы менеджмента качества  требованиям          
              __________________________________________________.
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1. Предмет договора
1.1	На основании результатов запроса предложений (Протокол № ........ от ...... 2012 года.), Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующего вида работ: 
Разработка проектной документации объекта капитального строительства «Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального  государственного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г.Сосновый Бор, Ленинградская обл.).
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2 Вся   документация, разработанная в рамках  настоящего Договора,  должна соответствовать по составу и содержанию требованиям действующих  нормативных документов  и законодательных актов Российской Федерации, Заданию на проектирование объекта капитального строительства  «Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» федерального  государственного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.) (Приложение №1 к настоящему Договору);  Техническому заданию на разработку проектной документации «Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального  государственного предприятия  «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»  (г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.) (Приложение № 2 к настоящему Договору)  и Календарному плану (Приложение № 3  к настоящему Договору).
1.3.  Сметную документацию разработать в базовых ценах 2000 года с переводом в текущие на момент составления. При составлении сметной документации использовать сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с п.18 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №427. Сведения, приведенные в локальных сметных расчетах, связанным с технологией и организацией производства работ, должны соответствовать решениям «Проекта организации строительства»
1.4. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в сроки указанные в Календарном плане (Приложение № 3  к настоящему Договору), но в любом случае не позднее 20 декабря  2013 года.
            1.5. Права и обязанности Сторон в отношении работ, выполняемых в 2013 году возникают при наличии финансирования Заказчика в объеме, достаточном для выполнения обязательств перед Исполнителем. Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о наличии и объемах финансирования в 2013 году в срок не позднее 25.12.2012. 


2. Стоимость работ и порядок расчетов
	
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется на основе структуры цены выполняемых проектно-изыскательских работ (Приложение № 4  к Договору) и составляет  _______________________ (_______________________) рублей ____ копеек, в том числе, НДС 18% - ____________________) рублей  ___копеек, в том числе: 
I этап – Разработка проектной документации -   _____________ (_____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС....
II этап – Разработка рабочей документации (РД)   -  ________________ (________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС _______________ рублей ___ копеек.
2.2. Оплата выполненных работ производится на основании  актов  сдачи приемки под-этапов  (и этапов) работ в соответствии с Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору) в следующем порядке:
2.2.1. В течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ  завершенного под-этапа (этапа),   Заказчик выплачивает Исполнителю   сумму, соответствующую  стоимости   работ, выполненных на  данном  под-этапе (этапе) Календарного плана, а  именно:  
 В составе этапа  I: 
	1.1 Инженерно-изыскательские работы  (стадия  П - проект) – ______________ (_________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС _________ рублей ___ копеек.; 

	1.2  Разработка   проектной документации – _______________ (_____________________)  рублей ____ копейки, в том числе  НДС ___________; 

	1.3  Разработка  отчета по обоснованию безопасности (ООБ)   – _______________ (_________________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС_____; 

	1.4 Разработка  КД  на нестандартизованное оборудование   – _____________ (____________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС_____.


По этапу II: Разработка рабочей документации  – ______________ (_____________________) рублей ____ копеек, в том числе  НДС_____

3. порядок сдачи и приемки работ
3.1   Работа выполняется в два этапа  в соответствии с Заданием на проектирование объекта капитального строительства  «Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» федерального  государственного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Сосновый Бор, Ленинградская обл) (Приложение №1 к настоящему Договору),  Техническим заданием на разработку проектной документации «Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального  государственного предприятия  «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»  (г.Сосновый Бор, Ленинградская обл.) (Приложение №2 к настоящему Договору)  и Календарным планом (Приложение №3 к настоящему Договору). Сдача – приемка выполненных работ, осуществляется в сроки, определенные Календарным планом (Приложение №3 к настоящему Договору).
3.2.	По окончании выполнения работ по этапу (под-этапу), Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи – приемки выполненных работ по этапу (под-этапу) в двух экземплярах, счет, а также разработанную документацию в четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии.
Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу (под-этапу). 
Заказчик в течение 10 (десяти)   рабочих дней с момента получения документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, рассматривает представленные документы и направляет Исполнителю подписанный акт сдачи – приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания с перечнем недостатков.
В случае получения мотивированного отказа, Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней и повторно направить Заказчику документы, указанные в первом абзаце настоящего пункта. Повторная приемка осуществляется по правилам настоящего пункта.
                    3.3.	Работы по  под-этапу   1.2 «Разработка  проектной документации» считается выполненными в полном объеме при условии предоставлении Заказчику  положительного заключения  ФАУ «Главгосэкспертиза РФ».
3.4. В случае прекращения работ по настоящему Договору по инициативе Заказчика, последний,  в десятидневный срок  извещает об этом Исполнителя.  Исполнитель направляет Заказчику двусторонний акт сдачи – приемки фактически  выполненных работ   (с указанием понесенных затрат) и документацию, разработанную до получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора. В течение 5  рабочих дней после  подписания   акта Заказчик  оплачивает  Исполнителю стоимость фактически выполненных работ  и затраты (убытки), причиненные прекращением договора, в пределах разницы между  стоимостью работ, определенный  пунктом 2.2. настоящего Договора  и суммой, выплаченной за фактически  выполненную работу.
 3.5.	Сроки устранения Исполнителем недостатков выполненных работ, не являются основанием для увеличения сроков выполнения работ, указанных в п. 1.4 настоящего Договора.
3.6.	Правила настоящего раздела применяются в отношении окончательной и промежуточной приемки выполненных работ.

4. Права и обязанности сторон

4.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора, Исполнитель назначает  лиц,  ответственных за выполнение документации,  указанной в разделе № 1 настоящего Договора и ее сдачу Заказчику и письменно  уведомляет об этом Заказчика с указанием Ф.И.О.,  и контактных  реквизитов.
4.2.	Если возникает необходимость корректировки документации  объекта капитального строительства «Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального  государственного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г.Сосновый Бор, Ленинградская обл.)  и/или выполнения дополнительных работ, то Стороны устанавливают причину, по которой она возникла. Если необходимость корректировки документации и/или выполнения дополнительных работ возникла по вине Исполнителя, то он выполняет указанную корректировку и/или дополнительные работы за свой счёт. Если необходимость корректировки  документации и/или выполнения дополнительных работ возникла по требованию Заказчика в связи с изменением Задания на проектирование (при условии, что изменение Задания на проектирование не обусловлено недостатками, которые Исполнитель допустил при составлении Задания на проектирование), а также в связи изменением ранее выданных данных, то Исполнитель выполняет корректировку документации и/или дополнительные работы на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.3. Исполнитель вправе досрочно сдать результаты работ по настоящему Договору.
4.4. В случае, если  по результатам государственной экспертизы  проектной документации  ФАУ «Главгосэкспертиза» будет выдано отрицательное заключение,  Исполнитель обязан в течение в течение 30  (тридцати) календарных дней за счет собственных средств разрешить вопросы, связанные с качеством предъявленной на государственную экспертизу  проектной документации. 
4.5.	При выполнении  строительно-монтажных работ  по «Реконструкции пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» федерального  государственного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.) на  Ленинградском отделении филиала «Северо-Западный территориальный округ» федерального  государственного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика письменного требования, разрешить вопросы, связанные с качеством документации. 
4.6. Заказчик имеет право в одностороннем порядке без обращения в суд расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Подрядчика за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
4.7. Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика привлекать для выполнения работ соисполнителей, которые должны отвечать требованиям, установленным конкурсной документацией для Исполнителя, обладать всеми необходимыми лицензиями, допусками и разрешениями на проведение заявленных работ. Ответственность за соответствие соисполнителей указанным в настоящем пункте требованиям несет Исполнитель.


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.	В случае задержки Исполнителем выполнения вытекающих из настоящего Договора обязательств (работ), за которые он несёт ответственность, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 5% стоимости несвоевременно выполненных работ по договору. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Заказчиком письменной претензии.
5.2.	В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых  работ,  предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки, но не более 5% стоимости несвоевременно оплаченных работ по договору. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Исполнителем письменной претензии. 
5.3.	Исполнитель несет ответственность за созданную им документацию объекта капитального строительства «Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального  государственного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.), в том числе и после подписания актов сдачи - приемки выполненных работ  по настоящему Договору.

6.    прочие условия
6.1. С момента подписания актов сдачи-приемки  и оплаты работ Заказчику принадлежат все права на разработанную документацию.
6.2. Представление или рассылка Заказчиком, отдельных документов (чертежей, технических условий и др.), выполненных Исполнителем, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других уполномоченных организаций, не рассматривается как ущемление прав Исполнителя и не подлежит дополнительной оплате.
6.3. Исполнитель  не имеет права использовать выполненную в рамках настоящего Договора  документацию, ни для каких  иных целей, кроме целей, объявленных  условиями  настоящего Договора.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по причине действия в ее отношении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),  а также за действия сторон при их возникновении. Та или другая Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своих обязательств лишь в том случае, если она докажет, что невыполнение было связано с независящими от нее причинами, возникшими после подписания договора, или, если эти причины не могли быть предусмотрены во время  заключения договора, и что она (эта Сторона) не могла избежать или устранить эти причины или их последствия. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее трех  дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше двух месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
6.5. Стороны обязаны в десятидневный срок уведомлять друг друга об изменении юридического адреса, банковских реквизитов, смене собственника (руководителя предприятия). До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.
6.6. Договорные (финансовые) документы, переданные по факсимильной связи, в обязательном порядке дублируются направлением оригиналов. В этом случае оригинал документа должен быть предоставлен в течение пяти дней с момента его подписания.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания, при условии получения Заказчиком согласия Госкорпорации «Росатом» на его заключение, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

8. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ

8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках Закупки (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
8.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
8.3. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
8.4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. 

9. заключительные положения
8.1.	В случаях, не оговоренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий – разрешать их на основании  взаимного  согласования.
8.3. В случае если Сторонами не достигнуто согласие по спорным вопросам, споры разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.5. Приложения к Договору, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
  
	Приложение № 1: 





Приложение №2: 
	Задание на проектирование объекта капитального строительства  «Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» федерального  государственного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» 
Техническое задание на разработку проектной документации «Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального  государственного предприятия  «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Сосновый Бор, Ленинградская обл), утвержденное  начальником управления  реализации программ ЯРБ ГК «Росатом» 21.05.2012


	Приложение  № 3:
	Календарный план;

	Приложение  № 4:
	Структура цены




10.  Реквизиты и подписи сторон
10.1 Реквизиты Заказчика:
ФГУП «РосРАО»
119017, РФ, Москва, ул.Б.Ордынка, дом 24
ИНН 4714004270 КПП 770601001
Филиал «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (плательщик) 
194021, РФ, Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, д.28
ИНН 4714004270 КПП 780243001
ОКПО 60950311
р/с 40502810755160000002
в Северо-западном банке Сбербанка РФ 
Московское ОСБ №1877 г.Санкт-Петербург
к/сч 30101810500000000653
БИК 044030653
Грузополучатель: Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
188450, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, промзона
ИНН 4714004270 КПП 472645001


10.2 Реквизиты Исполнителя:

 (
Исполнитель:
 
_______
      
М.П.
                                            
М.П.
)
 Приложение № 1
к  Договору от  ______ № _____

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»


	СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора –
директор Дирекции по капитальному
строительству
__________________ С.В. Будылин
«___»_____________ 2012 г.
СОГЛАСОВАНО
[bookmark: _Toc292289372][bookmark: _Toc290645537]Начальник Управления реализации
программ ЯРБ
________________________ В.А. Васильев
«___»___________________ 2012 г.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель проектного офиса
«Cоздание системы обращения с РАО»
________________________ А.А Абрамов
«___»___________________ 2012 г.
	УТВЕРЖДАЮ
Директор Дирекции по ядерной и
радиационной безопасности
________________________ О.В. Крюков
«___»___________________ 2012 г.





ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
объекта капитального строительства «Реконструкция пункта хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-Западный территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами  «РосРАО»

Государственный заказчик – Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Предприятие-заказчик – ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»» (ФГУП «РосРАО»)

Проектная организация.-.(по конкурсу)

	Генеральный директор ФГУП «РосРАО»
________________________ И.А. Суханов
«___»___________________ 201__г.

МОСКВА
	


                                                                        2012 г.

     Приложение № 2
к  Договору от  ______ № _____
	
	
	
	

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ
	
  Согласовано
	
	
	
УТВЕРЖДАЮ

	  Руководитель проектного офиса
  «Создание систем обращения с РАО»
  ___________________А.А.Абрамов
  «____» _________________ 2012 г  
	
	Начальник управления  реализации 
Программ ЯРБ
__________________ В.А.Васильев
«  21  »  ____мая                      2012 г. 

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации «Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального  государственного предприятия  «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» 
(г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.) 
.

	
СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор ФГУП «РосРАО» 
_______________________И.А.Суханов 
«_____» _____________________ 2012 г.
	
	

	
	
	









МОСКВА 
2012 г. 


	

	



  								

Приложение № 3
к Договору от __________.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
на разработку проектной документации объекта капитального строительства 
«Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального  государственного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
 (г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.) 

	№ эта
па 
	Наименование этапа/под-этапа 
 и его содержание
	Срок и выполнения
	Отчетная документация
	Стоимость, 
руб. 
с учетом НДС

	1. 

	РАЗРАБОТКА  ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	 в течение 10 мес. после подписания договора, но не позднее 30.06.2013 
	
	60% от  стоимости работ по договору 


	
	1.1. 
	Инженерно-изыскательские работы 
	в течение 
2 мес. после подписания договора
	Отчет  об инженерных изысканиях
	

	

	1. 
	1.3
	Разработка проектной документации (ПД) *
	в течение 
10  мес.  после  подписания  договора, но не позднее 30.06.13  .
	
ПД 
	

	2. 
	1.4.
	Разработка  отчета по обоснованию безопасности  (ООБ)
	в течение 
10  мес.  после  подписания  договора, но не позднее 30.06.13  
	ООБ
	

	3. 
	1.5
	Разработка технического проекта (ЕСКД)  на установку цементирования
и
исходных требований (ИТ) на нестандартизованное оборудование комплексов цементирования, прессования,
плавления.

	в течение 
10 мес. после  подписания  договора, но не позднее 30.06.13  
	Технический проект (ЕСКД)  на установку цементирования.
Исходные требования (ИТ) на нестандарти-зованное оборудование комплексов цементирования, прессования,  плавления.
	


	2.
	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
	в течение 16 мес. после подписания договора, но не позднее  20.12.2013  
	
РД
	40 %  от стоимости работ  по договору 



* условием приемки работ по  данному под-этапу является предоставление Заказчику ПД с положительным заключением  по результатам государственной экспертизы. 
 (
Исполнитель:
 
                                                      
М.П.
) (
Заказчик:
ФГУП «РосРАО»
Д
иректор 
филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
 
______
Д.Н.Замаскин
    
 
М.П.
М.П.
)


Приложение № 3

Приложение № 3
к Договору от  __________.
№ 23/3002

 Приложение № 4
к Договору от __________.

Структура цены 
на разработку проектной документации объекта капитального строительства 
«Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального  государственного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г.Сосновый Бор, Ленинградская обл.) 

	№ п/п
	Предметные статьи расходов
	руб.

	1.      
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.
	- материалы
	

	1.2.    
	- специальное оборудование
	

	1.3.    
	- расходы на оплату труда
	

	1.4.
	- обязательные отчисления от оплаты труда 
	

	1.5.
	- амортизационные отчисления
	

	1.6.
	- прочие прямые, в т.ч. 
	

	1.6.1.
	- командировки
	

	2.
	Накладные  расходы, в т.ч.: 
	

	2.1.
	- расходы на оплату труда АУП с отчислениями 
	

	3. 
	Всего расходов собственными силами
	

	4. 
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5. 
	Всего расходов
	

	6. 
	Прибыль 
	

	7. 
	Стоимость продукции
	

	8. 
	Налог на добавленную стоимость
	

	Общая стоимость договора
	



	Исполнитель:


	
	Заказчик:
Директор  филиала
«Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 

	     ____________________
	
	
	
	Д.Н.Замаскин



