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Техническое задание 

На проведение работ по подготовке к перебуриванию  технологических скважин имеющих перетоки в базальтовый горизонт на 2012 г. 

1.  На основании  ТЭО (Строительство предприятия по отработке Хиагдинского месторождения урана способом подземного выщелачивания)   технологические скважины,  выведенные из эксплуатации по различным причинам,  подлежат перебуриванию, а аварийные скважины ликвидируются методом тампонажа.

2.   Ликвидация аварийных  скважин   по  проекту включает проведение следующих операций:

· Тампонаж скважин с помощью водонепроницаемого материала (глинисто-цементный раствор)

· Демонтаж оголовков скважин и окапывание устья на глубину 1,0 м с удалением известковых подушек.

· Радиометрического контроля удаляемого грунта.

· Обрезка обсадных и технологических труб скважин до глубины 1,0 м.

 Для устранения перетоков вод и растворов  по затрубному пространству   в базальты, мероприятий  предусмотренных  проектом не достаточно. 

1.Для устранения перетоков растворов  между смежными горизонтами (12 скважин) необходимо: 

· Выполнить  закачивание тампонажной смеси (глино - цементного  раствора  через фильтр и цементировочное окно при загерметизированном устье

·   Продавка цементного и тампонажного раствора технической водой. 

· Далее по проекту (окапывание устья на глубину 1,0 м, удаление известковых подушек, обрезка обсадных труб скважин до глубины 1,0 м).

· 2.Для устранения перетоков растворов  между смежными горизонтами и  ликвидации притока  воды в ствол скважины со смежных горизонтов (4 скважины) необходимо : 

·  Выполнить  закачивание тампонажной смеси (глино - цементного  раствора  через фильтр и цементировочное окно при загерметизированном устье.  

· Продавка цементного и тампонажного раствора технической водой

·  Заливка ствола скважины густым глинистым раствором до глубины 80-90м.

·  Далее по проекту (окапывание устья на глубину 1,0 м, удаление известковых подушек, обрезка обсадных труб скважин до глубины 1,0 м).

3. Аварийные  скважины  пройденные  на базальтовый горизонт (2 скважины).

· Разбурить 2 трубы.

· Засыпать фильтр гравием.

· Зацементировать ствол скважины.
4. Для устранения перетоков растворов  между смежными горизонтами и  ликвидации притока  воды в ствол скважины со смежных горизонтов, где стволы скважин имеют ледяные пробки (18 скважин) необходимо:

·  Пройти  ледяную пробку породо разрушающим инструментом.

· Выполнить  закачивание тампонажной смеси (глино - цементного  раствора  через фильтр и цементировочное окно при загерметизированном устье.  

· Продавка цементного и тампонажного раствора технической водой

·  Заливка ствола скважины густым глинистым раствором до глубины 80-90м.

·  Далее по проекту (окапывание устья на глубину 1,0 м, удаление известковых подушек, обрезка обсадных труб скважин до глубины 1,0 м).
5. Всего планируется подготовить к перебуриванию 36 скважин.
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