АО «Саровская Электросетевая Компания»

ДОГОВОР № 
г. Саров, Нижегородской области



  
               «    »               2015 г.

АО «Саровская Электросетевая Компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего директора Ковалева Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности № 085/29юр от 13.02.2015., с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведенного _____________________________________ (Протокол №                      от                  г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту производственного корпуса ул. Димитрова, 16 (вентиляция и электромонтажные работы).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к договору). Условия и порядок внесения изменений оговорены в настоящем Договоре. 

         1.3.  Подрядчик производит работы на объектах Заказчика, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Саров, производственный корпус по ул. Димитрова, д. 16.   

1.4. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц, только с согласия Заказчика, при этом Подрядчик должен выполнить собственными силами не менее 50% от общего объема выполняемых по договору строительно-монтажных работ (в денежном выражении от общей стоимости договора).
1.5. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену.

1.6. По настоящему договору стороны применяют унифицированные формы первичной учетной документации  КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

2. ЦЕНА РАБОТ.

2.1. Цена Договора принимается твёрдой на весь объем работ и составляет ___________(_______________________) рублей______копеек , из них:
- стоимость оборудования, монтажных работ составляет ________  (________________) рублей____копеек, в том числе НДС 18%.
 Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема работ, предусмотренного Договором.
2.2. Расчеты за выполненные работы производятся в соответствии с локальными сметами (Приложение №2 к настоящему Договору), индексом изменения сметной стоимости работ (без НДС) к базовым ценам 2000 года, коэффициентом снижения сметной стоимости, согласно Протоколу твердой договорной цены (Приложение №3 к настоящему Договору).

2.3. В стоимость Договора включены все затраты, которые несёт Подрядчик при выполнении условий настоящего Договора и приложений к нему. 
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.
Срок выполнения работ по Договору:

-
начало работ – «____» ___________201__ года;
-
окончание работ – «___» _________ 201__ года.
3.2.
Стороны могут установить промежуточные сроки выполнения работ. Промежуточные сроки оформляются графиком выполнения работ, который, с момента подписания сторонами, является неотъемлемой частью договора.

3.3.
Срок выполнения работ может быть продлен в случаях:

-
внесения изменений в проектную документацию или техническое задание;

-
изменение сроков финансирования со стороны Заказчика;

-
по соглашению сторон, при изменении начального срока.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1.
Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ материальными ресурсами (оборудованием), необходимыми для выполнения работ по Договору.
4.2.
Все применяемые в ходе работ материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в Проектно-сметной документации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента соответствующего требования.
4.3.
Подрядчик  несет ответственность за:
4.3.1.
соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям;
4.3.2.
обнаружившуюся невозможность использования предоставленных материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
4.4.
Реализация материалов и конструкций, не использованных Подрядчиком при выполнении работ и оплаченных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком, который обязан в течение месяца после наступления срока сдачи результата работ возвратить Заказчику соответствующую сумму переплаты.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
5.1. Оплата работ производится Заказчиком в течение 15 дней после получения счета и счета-фактуры на оплату, выставленных на основании подписанных сторонами акта приемки результата работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25 числа каждого текущего месяца. 

5.2. Подрядчик предоставляет Заказчику оригинал счет-фактуры в предусмотренных законодательством случаях (на сумму полученного аванса, к Актам сдачи-приемки и т.п.) не позднее установленного законодательством срока посредством факса и эл/почты с одновременным направлением оригинала почтовой связью, способом, подтверждающим ее получение или нарочным уполномоченному представителю Заказчика.

Счет-фактура оформляется в соответствии с требованиями НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета и/или Заказчику начислили штрафы (пени), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков в размере не принятого к вычету (возмещению) налога в бюджет и/или начисленных штрафов (пеней), а также уплаты штрафной неустойки в размере 30 % сумм не принятого к вычету (возмещению) налога в бюджет и/или начисленных штрафов (пеней).

5.3. Все платежи Заказчика по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Подписанием настоящего договора Подрядчик соглашается с принятием платежей от третьих лиц за Заказчика и не вправе выдвигать возражений против этого.

В случае наличия письменного указания Заказчика, Подрядчик обязуется в счет своих денежных обязательств по настоящему договору, перечислять денежные средства на счета указанных Заказчиком третьих лиц.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на все выполняемые работы.

Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения работ и/или прекращения работ проводится Заказчиком в 30(тридцати)-дневный срок после получения от Подрядчика калькуляции фактических затрат с расшифровками, а также первичных бухгалтерских и учетных документов. Объем и виды документации, которые Подрядчик должен предоставить для обоснования фактических затрат, а также срок предоставления документации, определяет Заказчик

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат по форме, установленной Заказчиком, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

5.5. До выплаты аванса, а в случаи его отсутствия в срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения договора, представить документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно: копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с требованием настоящего пункта Договора. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.

6. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить все условия, содержащиеся в Техническом задании и настоящем Договоре, в том числе:

6.1. Обеспечить:

6.1.1. готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные Договором, а также создание условий для производства последующих работ;

6.1.2. качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;
6.1.3. Разработку и утверждение у Заказчика не позднее 10 (десяти) дней с даты подписания Договора проекта производства работ (ППР). Без наличия утвержденного Заказчиком ППР выполнение работ не допускается. Проведение работ  допускается только при наличии согласованного Заказчиком проекта производства работ (ППР). В случае просрочки в разработке и утверждении ППР более чем на 20 дней от установленного срока, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке посредством письменного уведомления Подрядчика и/или потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

6.1.4. Разработку и утверждение у Заказчика не позднее 10 дней с даты подписания настоящего Договора сметной документации в сметно-нормативной базе 2000 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета.. В случае просрочки в разработке и утверждении сметной документации более чем на 20 дней от установленного срока, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке посредством письменного уведомления Подрядчика и/или потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

6.1.5. Разработку и утверждение у Заказчика не позднее 10 дней с даты подписания настоящего Договора Графика производства (календарного плана) производства работ на весь объем работ с детализацией этапов и видов работ. С момента утверждения указанного Графика он становится неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае просрочки в разработки и утверждении Графика производства работ более чем на 20 дней от установленного срока, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке посредством письменного уведомления Подрядчика и/или потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

6.1.6. Включение в договоры, заключаемые с субподрядчиками, необходимых условий, обеспечивающих соблюдение Подрядчиком принятых по настоящему Договору обязательств.

6.1.7. Уведомление Заказчика объекта о намерении заключения договоров субподряда и получить письменное согласие Заказчика на выбор субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. При нарушении порядка привлечения субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

6.1.8. Ведение журнала производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок  ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале.
6.1.9. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначение ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата Доверенности (если выдавалась). В случае изменений в составе Представителей, Подрядчик обязан в течение одного дня письменно сообщить Заказчику о таких изменениях с приложением подтверждающих документов.

6.1.10. Круглосуточное предоставление доступа представителям Заказчика на Объекте.

6.1.11. Ведение в период выполнения Работ в соответствии с требованиями Заказчика и нормативных актов Российской Федерации Исполнительной документации, а также предоставление Заказчику, организациям, осуществляющим авторский надзор и строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

6.1.12. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации. Выявленные дефекты фиксируются в двустороннем акте согласования порядка и устранения дефектов. Для участия в составлении акта Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней после получения письменного уведомления Заказчика;

6.1.13. в ходе выполнения работ на объекте Заказчика проведение необходимых мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию ремонтной площадки;  соблюдение Соглашения по охране труда (Приложение 4 к договору).

6.1.14. охрану находящихся на строительной площадке материалов и оборудования поставки Заказчика и Подрядчика, в том числе поставленных Заказчиком, но ставших невостребованными при внесении корректировок в рабочую документацию (исключение из рабочей документации, изменение технических характеристик материалов и/или оборудования), строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения Работ по Договору до сдачи Объекта в установленном порядке.

6.1.15. подготовку документов, подтверждающих соответствие построенного/ реконструированного/ отремонтированного Объекта требованиям технических регламентов и подписанных лицом, осуществляющим строительство.

6.1.16. подготовку документов, подтверждающих соответствие параметров построенного/ реконструированного/ отремонтированного Объекта проектной документации и подписанных лицом, осуществляющим строительство;

6.2. Уведомить Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте (строительной площадке) и/или в связи с исполнением  Договора, включая, но не ограничиваясь:

- авариях (в течение 2 часов);

- в течение суток - о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 «Извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом) Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели после окончания расследования предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

- хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 часов);

- забастовках Персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающихся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору (в течение 24 часов).

6.3. Привлечение субподрядчиков производится Подрядчиком только при условии письменного согласования с Заказчиком. В указанных целях Подрядчик направляет Заказчику на согласование Заказчику Списков всех субподрядчиков, с указанием выполняемых субподрядчиками работ.

В период выполнения Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков с направлением Заказчику документов в составе и по форме, установленными требованиями Заказчика, подтверждающих соответствие Субподрядчиков установленным требованиям. 

Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ субподрядные организации, письменно не согласованные с Заказчиком.

Заказчик вправе предъявлять любому из Субподрядчиков требования, связанные с нарушением договоров, заключенных с Подрядчиком. Субподрядчики не вправе предъявлять Заказчику требования, связанные с настоящим Договором.

Заказчик вправе требовать на основании письменного запроса от Подрядчика предоставления информации о ходе выполнения работ субподрядчиком/ами (сроках работ, копий документов, включая договорные, состоянии договорных отношений и т.п.). Запрашиваемая информация должна быть предоставлена в 7 (семи) дневный срок с момента получения соответствующего запроса.

В случае нарушения Подрядчиком условия настоящего пункта о согласовании субподрядчиков и/или непредоставления в установленный срок информации о ходе выполнения работ субподрядчиками, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом Подрядчика, при этом настоящий договор считается расторгнутым с даты направления соответствующего уведомления.

6.4. Обеспечить строгое соблюдение персоналом Подрядчика и/или привлеченных субподрядчиком (соисполнителей) требований (регламентов) Заказчика о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующих на Объекте, а также режимных требований в ЗАТО г.Саров. В случае нарушения сотрудниками Подрядчика требований (регламентов) Заказчика о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующих на Объекте, Заказчик имеет право не допускать данных сотрудников на свою территорию (а находящихся на ней – лишать права пребывания на территории предприятия). При этом вся ответственность за нарушение договорных обязательств лежит на Подрядчике.

6.5. Обеспечивать в процессе проведения работ собственными силами и в счет договорной цены систематическую уборку от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов. В счет договорной цены заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства.
6.6. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенных работ с территории ремонтной площадки и объекта, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.
6.7. При полном завершении работ в 3-дневный срок известить об этом Заказчика.
6.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
6.8.1. непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
6.8.2. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
6.8.3. иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6.9. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, и не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности работ.
6.10. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.11. В случае возникновения неисправности оборудования, находящегося на гарантийном обслуживании, Подрядчик своими силами обязан обеспечить ремонт или замену вышедшего из строя оборудования в течение 24 часов после подачи Заказчиком заявки на устранение неисправностей.

6.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 

6.13. ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. Подрядчик самостоятельно обязан своевременно оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

Для исполнения Договора Заказчик обязуется:
7.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
7.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
7.3. Заказчик лично или с привлечением специалистов осуществляет технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением графика выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов.

7.4. Осуществлять координацию Работ, контроль за сроками и качеством Работ, в том числе скрытыми согласно условий договора и Технического задания, ведение соответствующего учета.

7.5. Осуществлять текущий контроль соответствия качества Работ, выполняемых Подрядчиком и/или привлекаемых им субподрядчиком, требованиям, изложенным в Договоре и/или Техническом задании, действующим законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации. Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика и/или привлекаемых им субподрядчиков непосредственно Заказчиком, либо уполномоченными им лицами.
7.6. Требовать от Подрядчика предоставления результатов Работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные п. 3.1. Договора и Графиком производства работ.

7.7. В любое время требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Соответствующее требование должно быть оформлено в письменной форме. Объем истребуемой информации и документации, а также срок и форма их предоставления, определяется Заказчиком. В случае нарушения требования о предоставлении информации и документации (как по срокам, так и по форме), расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке посредством письменного уведомления.

7.8. Требовать от Подрядчика принимать участие в проведении необходимых экспертиз, слушаний и согласований.

7.9. В любое время принять решение о прекращении работ по Договору (расторжении Договора) посредством письменного уведомления об этом Подрядчика с указанием срока прекращения действия договора. В этом случае Подрядчик обязуется в течение 10 дней с даты прекращения договора передать Заказчику все материалы по незавершенным этапам (подэтапам) Работы, которые Заказчик оплачивает по фактически произведенным и документально подтвержденным затратам.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Отчетный период по Договору 1 (один) месяц. Первый отчетный период исчисляется с месяца начала работ. Результаты Работ оформляются в соответствии с условиями Договора и Технического задания.

8.2. При завершении соответствующего отчетного периода Подрядчик на основании Журнала учёта выполненных работ составляет Акт о приёмке выполненных работ по форме №КС-2. На основании Акта о приёмке выполненных работ Подрядчик составляет справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и представляет её и Акт о приёмке выполненных работ Заказчику не позднее 25 числа текущего месяца. Заказчик в течение 10 дней с момента получения от Подрядчика справки КС-3 Акта КС-2 обязуется подписать их либо представить Подрядчику  мотивированный отказ от приемки работ с указанием перечня недостатков, которые Подрядчик обязуется устранить в согласованный срок, но не позднее 10 (десяти) дней с даты направления Подрядчику мотивированного отказа.

8.3. Заказчик приступает к приемке выполненных в полном объёме работ в течение 5 дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.
8.4. Приемку результатов работ организует Подрядчик. Оформляет акты приемки по формам, указанным в Приложении № 3,4,5.
8.5. Приемка результатов работ осуществляется после исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
8.6. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки результата работ два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
8.7. Сдача полностью выполненных работ Подрядчиком и приемка их оформляются актом приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по результатам комплексного опробования оборудования (Акт сдачи приемки), подписанным обеими Сторонами. Акт сдачи-приемки является основным отчётным документом подрядчика за выполненный им объём работ. В случае отказа одной из сторон подписать акт приемки выполненных работ в нем делается пометка об этом.

8.8. В случае обнаружения при приемке работ дефектов (недостатков) выполненных работ Заказчик представляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием перечня недостатков, которые Подрядчик обязуется устранить в согласованный срок, но не позднее 10 (десяти) дней с даты направления Подрядчику мотивированного отказа. Просрочка и/или уклонение Заказчика от принятия Работ и подписания Акта сдачи-приемки в установленные Договором сроки, не свидетельствуют о том, что Работы приняты и не дают права Подрядчику подписать Акт сдачи-приемки в одностороннем порядке.

8.9. Указанные в п. 8.8 настоящего Договора недостатки устраняются силами и за счет Подрядчика в определенные данным пунктом сроки и повторно предъявляются к сдаче-приемке. В случае если Подрядчик не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков на счет Подрядчика и/или потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 30% стоимости подлежащих устранению недостатков и/или расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке с заявлением требования об уплате штрафа в размере 10 (десяти) % стоимости устранения недостатков. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.
8.10. При сдаче работ Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
8.11. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
8.12. Подрядчик не имеет право передавать результаты работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика. Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков при наличии обстоятельств, указанных в п. 1 ст.719 ГК РФ.

8.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения работ, материалов и оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования (включая материалы и оборудование поставки Заказчика) с момента их передачи Подрядчику до даты подписания завершения всех работ несет Подрядчик. Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные Сторонами сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, а также выполненных работ, их соответствие требованиям нормативной документации, а также утвержденной Заказчиком документации

8.14. Гарантийный срок работ составляет _________ (_______) месяцев  со дня Приемки выполненных работ/ ввода объекта в эксплуатацию.

8.15. В случае обнаружения в период гарантийной эксплуатации дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации, а также любых иных недостатков выполненных работ, Подрядчик обязуется в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет производить гарантийный ремонт и/или иным образом устранить выявленные недостатки. В этот период при выявлении недостатков, Подрядчик в течение 5 дней с момента получения рекламации Заказчика направляет своих специалистов для проведения гарантийного ремонта в согласованный Сторонами срок. Максимальный срок устранения недостатков не может превышать 30 (тридцать) дней с момента получения рекламации Подрядчиком. В случае если Подрядчик не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Подрядчика и/или потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 30% стоимости подлежащих устранению недостатков. Гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков и простоя результатов работ.
9. ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСЛОВИЙ 

9.1. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

9.2. Превышения Подрядчиком проектных объектов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, не оплачиваются Подрядчику, если они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

9.3. В случае проведения Заказчиком консервации объекта или отказа от исполнения Договора, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме работы, выполненные им до момента их приостановления.

9.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, соглашения или протокола.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

10.1. В случае изменений объема работ, не изменяющих проект, Заказчик обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;

- исключить некоторую указанную работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

- выполнить дополнительную работу некоторого указанного характера, необходимую для завершения строительства.

10.2. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, соглашения или протокола.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

11.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в течение 20 дней не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

11.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- нарушение Заказчиком предусмотренных Договором денежных обязательств более чем на 20 дней;

- обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком материалов, технической документации или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

12.1. За нарушение сроков исполнения обязательств Подрядчиком более чем на 20 календарных дней, он уплачивает штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

12.2. За нарушение срока исполнения денежных обязательств более чем на 20 календарных дней,  виновная сторона уплачивает пени в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.

12.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами солидарно. 

13. УСЛОВИЯ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Подрядчик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные c адреса электронной почты Подрядчика                                     на адрес электронной почты Заказчика e.salnikova@obespechenie-vniief.ru, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

13.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

13.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку Заказчиком предоставленных Подрядчиком Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

13.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

14.1. При подписании Договора Заказчик передал, а Подрядчик принял ремонтную площадку для выполнения работ.

14.2. Уведомления по Договору совершаются в письменной форме и доставляются любым способом, обеспечивающим фиксацию дату отправления и получения.

14.3. Подрядчик не имеет права осуществлять уступку права требования или перевод долга по настоящему Договору третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

14.4. Изменения и дополнения Договора совершаются сторонами только в письменной форме.

14.5. Все споры и разногласия по Договору разрешаются сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий 20 дней с момента получения.
14.6.  Приложения к Договору:

№1 Техническое задание;
№2 Локальный сметный расчет;
№3 Протокол твердой договорной цены;
№4 Форма акта приемки объекта;
№5 Форма акта, подтверждающего соответствие объекта требованиям технических регламентов;
№6 Форма акта, подтверждающего соответствие объекта требованиям проектной документации;
№7 Соглашение по безопасности и  охране труда.
16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: АО “Саровская Электросетевая Компания”
Юридический адрес: 607190, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Димитрова, д. 16
Почтовый адрес: 607188, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, д.6

ИНН 5254082581; КПП 525401001; 

Р/сч 40702810242410000853, Волго-Вятский банк Сбербанка России г. Нижний Новгород

кор/счет 30101810900000000603; 042202603
Подрядчик: 

	ЗАКАЗЧИК

Управляющий директор АО «СЭСК»
_______________/С.Н. Ковалёв/

м.п.
	ПОДРЯДЧИК

______________/                         /

м.п.


Приложение №1

                                                                                                                         к договору №________

                                                                                                                           от «__» _________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
_______________________________________

Подписи Сторон:

	ЗАКАЗЧИК

Управляющий директор АО «СЭСК» 

_______________/С.Н. Ковалёв/

м.п.


	ПОДРЯДЧИК
_________________

_________________/________________/

м.п.


Приложение №3
к договору №________

от «__» _________ 201_ г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

при оплате фактически выполненных работ по объекту "____________________________".

г. Саров









__  ________ 201_ г.

1. Стоимость предмета договора №_____________  от __  _______ 2015 г., является закрытой договорной ценой и составляет в текущих ценах – ___________ рублей, включая НДС 18%.

2. Стоимость строительно-монтажных работ в базисном уровне цен 2000 г., на основании проектно-сметной документации (сметы №1; №2; …, №n), составляет ___________ руб.

3. Определение затрат за фактически выполненные работы в текущем уровне цен производится базисно-индексным методом.

4. Индекс перехода от базисной стоимости 2000 года к текущей является неизменным на весь период выполнения работ и составляет для: 
· строительно-монтажных работ И-_____ (без НДС);

· прочих работ И-_____ (без НДС);

· оборудования И-_____ (без НДС).
5. Индекс рассчитан в соответствии с утвержденной Заказчиком и выданной в производство работ сметной документацией, указанной в п.2 настоящего протокола.

6. При возникновении дополнительных работ и затрат вопросы ценообразования регулируются договорным путем.

Подписи Сторон:

	ЗАКАЗЧИК 

Управляющий директор АО «СЭСК»

_______________/С.Н. Ковалёв/

м.п.


	ПОДРЯДЧИК

_________________

_________________/________________/

м.п.


 Приложение № 4
к Договору № 

от «     »              201_ г.

Форма акта

	
	Утверждаю:

	ЗАКАЗЧИК

Управляющий директор АО «СЭСК»

_______________/С.Н. Ковалёв/

м.п.
	ПОДРЯДЧИК

______________/                       /

м.п.


АКТ  № ________ Приемки  объекта  капитального ремонта  
"_____" __________________ 20 _____г.

     Заказчик,  в  лице _________________________________________________________________,  

                                                               должность,  фамилия,  имя,  отечество 

с  одной  стороны,  и  подрядчик  работ  (генеральный  подрядчик,  подрядчик)  в  лице

__________________________________________________________________ , с  другой  стороны,

                                                должность,  фамилия,  имя,  отечество

согласно  ст. 753  ГК  Российской  Федерации  составили  настоящий  акт  о  нижеследующем:

1.  Подрядчиком  работ  предъявлен  заказчику  к  приемке 

___________________________________________________________________________________
наименование  объекта

___________________________________________________________________________________

  и  вид  работ

расположенный  по  адресу ________________________________________________________

     2. Капитальный ремонт  производился  в  соответствии  с  договором 

___________________________________________________________________________________

наименование  органа,  выдавшего  разрешение

     3. Работы  осуществлены  в  сроки:

Начало  работ __________________  20 ____г.

                                            месяц, год

Окончание  работ ____________________ 20 ____г.

                                           месяц, год

     4. Стоимость  объекта,  согласно  договору  № ____________________________

Всего  __________________ руб.

в  том  числе:

стоимость  работ  __________________ руб.

стоимость  оборудования,  инструмента  и  инвентаря  ____________________ руб.

     5.  Работы,  согласно  договору  № ___________________,  выполнены  в  полном  объеме.

	Объект  сдал
	______________________________________

должность
	______________

подпись
	_____________

расшифровка 

	Объект  принял
	______________________________________

должность
	______________

подпись
	_____________

расшифровка  


Приложение № 5
от «       »            201_ г.

Форма акта
	ЗАКАЗЧИК

Управляющий директор АО «СЭСК»
_______________/С.Н. Ковалёв/

м.п.
	ПОДРЯДЧИК

______________/                                /

м.п.


АКТ,
подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта  
требованиям технических регламентов

г. Саров  Нижегородской  области                                    _____  ____________________ 20____г.

Объект капитального ремонта :

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Представители:

	Технадзора  заказчика:


	__________________________________________________________________________________________________________

	Подрядчика:


	__________________________________________________________________________________________________________

	Заказчика: 
	__________________________________________________________________________________________________________


Провели  проверку  соответствия  объекта капитального ремонта требованиям  технических  регламентов.
На  основе  проверки  соответствия  объекта капитального ремонта требованиям  технических  регламентов  подтверждают:
Параметры  объекта капитального ремонта  соответствуют  требованиям  технических  регламентов.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

	Технадзора  заказчика:


	________________________________

	Подрядчика:


	________________________________

	Заказчика: 
	________________________________


Приложение № 6
к Договору 

от «   »                201_ г.

Форма акта

	ЗАКАЗЧИК

Управляющий директор АО «СЭСК»
_______________/С.Н. Ковалёв/

м.п.
	ПОДРЯДЧИК

______________/                       /

м.п.


АКТ

подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта  
требованиям проектной документации
г. Саров  Нижегородской  области                                    _____  ____________________ 20____г.

Объект капитального ремонта:

_________________________________________________________________________________

Проектная  документация:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Представители:

	Технадзора  заказчика:


	__________________________________________________________________________________________________________

	Подрядчика:


	__________________________________________________________________________________________________________

	Заказчика: 
	__________________________________________________________________________________________________________


Провели  проверку  соответствия  объекта капитального ремонта проектной  документации.
На  основе  проверки  соответствия  объекта капитального ремонта проектной  документации  подтверждают:
Параметры объекта капитального ремонта  соответствуют  проектной  документации.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
	Технадзора  заказчика:
	________________________________

	Подрядчик:
	________________________________

	Заказчика: 
	________________________________


                                                                                   Приложение №7
                                                                                    к договору №________от «__» _________ 201_ г.

Соглашение по безопасности и  охране труда 

1.
Подрядчик обязуется:

1.1
обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда, при производстве (указывается наименование работ согласно договору-подряда) работ на (указывается объект и подразделение), а именно:

1.1.1
оформить акт-допуск на выполнение работ и обеспечить выполнение перед началом работ мероприятий, предусмотренных актом-допуском на производство работ (указать объект);

1.1.2
обеспечить выполнение организационно-технологической документации (ПОС, ППР);  

1.1.3
обеспечить выполнение работ персоналом исключительно на основании трудового договора, с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ в области охраны труда;

1.1.4
обеспечить своих работников санитарно-бытовыми помещениями, исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты;

1.1.5
обеспечить применение исправного оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

1.1.6
обеспечить содержание участков производства работ и рабочих мест в чистоте и порядке;

1.1.7
назначить ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда;

1.1.8
перечень мест и видов работ, проводимых по наряду-допуску;

1.1.9
организовать на строительной площадке пути эвакуации и обеспечить безопасные пути подхода к оборудованию.

1.2
Нести ответственность по обеспечению безопасной организации работ персоналом Подрядчика.

1.3
Обеспечить поддержание нормативного уровня и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала, с учетом законодательства РФ и федеральных норм и правил, путем обучения и периодической проверки знаний, проведение инструктажей, аттестации своих руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.

1.4
Проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала.

1.5
Обеспечить соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, выполнения требований безопасности своим персоналом. При обнаружении нарушений, содержащих угрозу жизни и здоровью работников, приостанавливать работы до устранения нарушений.

1.6
Обеспечить разработку по каждому Объекту плана-графика совместных работ и графика работ при организации сменной работы (при необходимости).

1.7
Включать в договоры с субподрядчиками положения основных требований настоящего соглашения, а также в части страхования ответственности за причинение вреда жизни и здоровью работников.

1.8
Обеспечить организацию выполнения технических мероприятий по охране труда, а именно:

– по ограждению проемов;

– по поставке и обеспечению работников спасательными и страховочными поясами;

– по маркировке ограждений проемов и перепадов по высоте;

– по постановке и установке лесов и подмостей;

– по устройству заграждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением их предупредительными знаками и плакатами;

1.9
Проводить с участием представителей Организации – заказчика (по согласованному графику) проверки состояния охраны труда при проведении подрядных работ, с разработкой планов мероприятий по устранению выявленных нарушений. 

1.10
Незамедлительно (в течение часа) сообщать ответственному представителю Организации – заказчика о каждом несчастном случае, произошедшем с работниками подрядной организации при выполнении работ по Договору.

1.11
Включать представителя Организации – заказчика в состав комиссии по расследованию несчастного случая.

1.12
Направлять копии материалов расследования несчастного случая в адрес руководства Организации – заказчика в трехдневный срок после окончания расследования.   

2.
Заказчик обязуется:

2.1
Ознакомить работников Подрядчика с действующей в Организации – заказчике системой управления безопасностью, провести вводный инструктаж по охране труда с записью в журнале регистрации вводного инструктажа. 

2.2
Оформить совместно с Подрядчиком акт-допуск для производства работ на объектах Организации – заказчика.

2.3
Представить Подрядчику необходимую для производства работ проектную и организационно-техническую документацию.

2.4
Обеспечить своевременное отключение или подключение действующего оборудования и инженерных коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы, обеспечивающих безопасное производство работ Подрядчиком, с оформлением актов разграничения зон ответственности по энергообеспечению мест производства работ и допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

2.5
Разработать по согласованию с Подрядчиком график проверок состояния охраны труда при выполнении подрядных работ на территории Организации – заказчика, контролировать выполнение требований охраны труда Подрядчиком и при необходимости приостанавливать работы до устранения нарушений.

3.
Заказчик имеет право:

3.1
Потребовать в письменном виде удаление Подрядчиком любого работника Подрядчика, занятого на объекте Организации – заказчика, в следующих случаях:

– невыполнение требований договора подряда в области охраны труда;

– появление на рабочем месте в нетрезвом виде;

– нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы.

3.2
При выявлении нарушений Подрядчиком правил и норм охраны труда и прочих обязательных требований, потребовать от подрядчика устранения выявленных нарушений.

3.3
При выявлении Организацией – заказчиком нарушений Подрядчиком правил и норм охраны труда, Организация – заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение.

4.
Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора № _______ от _____.

Подписи Сторон:

	ЗАКАЗЧИК 

Управляющий директор АО «СЭСК»

_______________/С.Н. Ковалёв/

м.п.


	ПОДРЯДЧИК

_________________

_________________/________________/

м.п.
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