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ДОГОВОР № ____

г. Санкт-Петербург



                               «___»________2012 г. 
         Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" (ФГУП "РосРАО"), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО" Замаскина Дениса Николаевича, действующего на основании Доверенности от 21.05.2012г. №114-05 и Положения о филиале, с одной стороны, и ______________________________________,  именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны и по отдельности также Сторона, по итогам размещения заказа (Протокол от  __________ №_____) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель по заданию Заказчик обязуется выполнить работу по теме «Выполнение комплекса организационных и технических мероприятий в обеспечение установления (обоснования) остаточного ресурса, выявления дефицитов безопасности и определения возможного дополнительного срока эксплуатации установки "спецхимводоочистка" для обращения с РАО, расположенной на пункте хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (далее – работа), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

1.2. Работы должны быть выполнены в соответствие с требованиями Технического задания (приложение №1 к настоящему Договору).

1.3.
    Работы выполняются в два этапа:

1.3.1. Срок выполнения первого этапа работ: начало  –  с даты заключения настоящего Договора, окончание – не позднее 20 декабря 2012 года.

1.3.2. Сроки выполнения второго этапа работ: январь - июнь 2013 года. Конкретные сроки начала и окончания работ по второму этапу устанавливаются в дополнительном соглашении, заключаемом Сторонами при наступлении условий, изложенных в п. 1.4. настоящего Договора.

1.4. Права и обязательства Сторон по второму этапу возникают при наличии финансирования Заказчика в объеме, достаточном для выполнения обязательств перед Исполнителем. Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о наличии и объемах финансирования в 2013г. 
1.5. Работы производятся на основании Лицензии ______________________.
2. Стоимость работ и порядок расчётов
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется Структурой цены (Приложение №2,3 к настоящему Договору) и составляет___________ рублей 00 копеек,  в том числе 18% НДС – ___________________ рублей 00 копеек. Стоимость работ включает в себя вознаграждение Исполнителя за надлежащее исполнение всех обязательств по Договору и компенсацию всех затрат Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по Договору,  а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи.
2.2. Стоимость работ по первому этапу определяется Структурой цены (Приложение №2 к настоящему Договору и составляет___________ рублей 00 копеек,  в том числе 18% НДС – ___________________ рублей 00 копеек. 

2.3. Стоимость работ по второму этапу определяется Структурой цены (Приложение №3 к настоящему Договору и составляет___________ рублей 00 копеек,  в том числе 18% НДС – ___________________ рублей 00 копеек. 

2.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком поэтапно в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, на основании выставленного Исполнителем счета.
2.5. Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению.

3. Обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Предоставить Исполнителю документацию согласно перечню, указанному в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.2. Оказывать содействие Исполнителю при выполнении работ по настоящему Договору.

3.1.3. Принять результат работ в соответствие с условиями настоящего Договора.

3.1.4. Оплатить работы в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Выполнить работы в срок и с надлежащим качеством в соответствие с требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.2.2. Выполнить работы в полном объеме, разработать полный пакет технической документации, предусмотренный п.4 Технического задания (Приложения №1к настоящему Договору).
4. Порядок сдачи и приёмки работ
4.1. После завершения работ по каждому этапу Исполнитель предоставляет Заказчику:
4.1.1. Разработанную техническую документацию по соответствующему этапу, согласно п.4. Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору), в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе (СD).
4.1.2. Акт сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу в двух экземплярах на бумажном носителе.
4.2.
Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения документации, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, обязан направить Исполнителю подписанный экземпляр акта или мотивированный отказ от приёмки работ.
4.3.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.4.
Исполнитель обязуется в установленном законодательством порядке направить счет-фактуру после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение сроков выполнения этапов работ, в том числе сроков, предусмотренных п.4.3.   настоящего Договора, Заказчик вправе требовать у  Исполнителя уплаты пени в размере 0,01% от стоимости соответствующего этапа за каждый день просрочки.

5.2. При несоблюдении предусмотренных п. 2.4. настоящего Договора сроков платежей, Исполнитель вправе потребовать у Заказчика уплаты пени в размере 0,01% от стоимости несвоевременно оплаченных работ по этапу за каждый день просрочки.

5.3. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору или устранения нарушений.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием форс-мажорных обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непреодолимых, при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. При этом на выполненный объем работ Подрядчик направляет Заказчику акты, которые должны быть подписаны и оплачены в соответствии условиями настоящего договора.

6.3. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.
8. Прочие условия
8.1. Документация, которой будут обмениваться Исполнитель и Заказчик в процессе выполнения настоящего договора, переданная по факсимильной связи, признается имеющей юридическую силу при условии последующего обмена оригиналами соответствующих документов в течение 10 рабочих дней с момента их подписания.
8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.    Раскрытие сведений об Исполнителя
9.1. Исполнитель предоставляет Заказчику справку об отсутствии изменений в  сведениях и документах в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные в рамках _____________(далее – Сведения), и гарантирует, что Сведения являются полными, точными и достоверными.

9.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

9.3. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

9.4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

10.    Срок действия договора
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания  и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов, реквизитов лицензий, она обязана в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в силу изменений, письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения:

Приложение № 1. Техническое задание
Приложение № 2. Структура цены (первый этап)
Приложение № 3. Структура цены (второй этап)
11. Адреса и реквизиты сторон
	от Заказчика:
Директор филиала «Северо-западный территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

_______________ Д.Н.Замаскин 
	
	от Исполнителя:
_______________________________
_______________ _______________

	м.п.
	
	м.п.


 Приложение №1

к договору от _______ №___

	Согласовано

_______________________

________________  / _________ /
	Утверждаю

Директор филиала «Северо-западный 

территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
 

_______________ / Д.Н.Замаскин /


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

выполнение комплекса организационных и технических мероприятий 
в обеспечение установления (обоснования) остаточного ресурса, 
выявления дефицитов безопасности и определения возможного дополнительного срока эксплуатации 
установки "Спецхимводоочистка", 
расположенной на пункте хранения радиоактивных отходов 
Ленинградского отделения 
филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

г. Санкт-Петербург

2012г.

1. Общие положения

1.1. Наименование работ:

Выполнение комплекса организационных и технических мероприятий в обеспечение установления (обоснования) остаточного ресурса, выявления дефицитов безопасности и определения возможного дополнительного срока эксплуатации установки "спецхимводоочистка" для обращения с РАО, расположенной на пункте хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (далее – установка «СХВО», установка). В результате указанных работ необходимо получить достоверную информацию о техническом состоянии и определить возможность продления срока эксплуатации установки.

1.2. Основание для выполнения работ

1.2.1. Актуальность проведения указанных работ обусловлена значительным сроком эксплуатации установки СХВО, в связи с чем эксплуатирующая организация обязана провести оценку возможности продолжения эксплуатации установки.

1.3. Приведение деятельности предприятия в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, в т. ч: федеральных законов “Об использовании атомной энергии”, “О радиационной безопасности населения”, “Об экологической экспертизе”, “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1.4. Заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами" (ФГУП "РосРАО").

1.5. Исполнитель определяется по результатам конкурсных процедур (открытый запрос цен в электронном виде).

1.6. Сроки выполнения работ:

Этап 1:

дата начала – с момента заключения договора,

дата окончания – не позднее  20 декабря 2012 года;

Этап 2:

дата начала – январь 2013г.,

дата окончания – июнь 2013 г.

Конкретные сроки начала и окончания работ по второму этапу устанавливаются Сторонами в дополнительном соглашении.
1.7. Цена выполнения работ:

Цена договора включает в себя вознаграждение Исполнителя за надлежащее исполнение всех обязательств по Договору и компенсацию всех затрат Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по Договору, с учетом НДС 18%, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи.
Стоимость первого этапа работ не может превышать 50% от стоимости всего объема работ по договору.
2. Объекты, цель и задачи работ

2.1. Объектом обследования и анализа его результатов является установка «СХВО» в составе следующего оборудования (элементов):

	п/п
	Номер

по схеме
	Наименование оборудования,

марка
	Кол-во
	Рабочая

среда

	1. 
	А-19/1д
	Насос  дозирующий НД 0,5р  1000/25
	1
	Конденсат

	2. 
	А-19/1,2
	Насос вихревой  ВК 4/24
	2
	Конденсат

	3. 
	А-18/1а
	Бак для сбора  масла
	1
	масло

	4. 
	А-18/1
	Бак для сбора  конденсата
	1
	Конденсат

	5. 
	А-17/1,2
	Теплообменник  элементный  3-х секционный
	2
	Конденсат, оборотная вода

	6. 
	А-16/1а
	Бак для конденсата
	1
	Конденсат

	7. 
	А-16/1
	Конденсатор кожухотрубчатый одноходовой
	1
	Конденсат

	8. 
	А-14/1
	Выпарной  аппарат доупариватель
	1
	ЖРО

	9. 
	А-13/1б
	Насос дозирующий НД-0,5р160/25
	1
	ЖРО

	10. 
	А-13/1а
	Бак для раствора  пеногасителя  с  мешалкой
	1
	Раствор пеногаситель

	11. 
	А-13/1
	Выпарной  аппарат
	1
	ЖРО

	12. 
	А-11/1,2
	Насос вихревой ВК 2/26
	2
	ЖРО

	13. 
	А-09/1
	Контактный чан с мешалкой
	1
	ЖРО

	14. 
	А-02/4
	Насос вихревой 1,5ВС-1,ЗМ
	1
	ЖРО

	15. 
	А-02/1
	Насос вихревой ВК 2/26
	1
	ЖРО

	16. 
	А-02/3
	Насос вихревой ВК 5/24
	1
	ЖРО

	17. 
	А-02/2
	Насос вихревой ВК 4/24
	1
	ЖРО

	18. 
	А-01/1,2
	Бак- усреднитель для приема  ЖРО
	2
	ЖРО

	19. 
	А-1
	Насос ЗХ-9К-1-51
	1
	ЖРО

	20. 
	А-00
	Бак приема трапных вод 1 этажа
	1
	ЖРО

	21. 
	А-20/1,2
	Фильтр угольный V=5,6мЗ
	2
	Конденсат

	22. 
	А-21/1, А-22/2
	Фильтр анионитовый V=5,6мЗ
	2
	Конденсат

	23. 
	А-21/2, А-22/1
	Фильтр катионитовый V=5,6мЗ
	2
	Конденсат

	24. 
	А-23/1,2
	Бак для конденсата
	2
	Конденсат

	25. 
	А-24/1
	Насос ЗКМ-6
	1
	Конденсат

	26. 
	А-24/2,3,4
	насос центробежный  КМ80-50-200
	3
	Конденсат

	27. 
	А-24/1д
	Насос дозирующий  НД-0,5 1000/10
	1
	Конденсат

	28. 
	А-25
	Бак для холодного конденсата
	1
	Конденсат

	29. 
	А-26/1
	Насос центробежный ЗХ-6К-1
	1
	Конденсат

	30. 
	А-26/2
	Насос вихревой 1,5В-1,ЗМ
	1
	Конденсат

	31. 
	А-27
	Бак горячего конденсата
	1
	Конденсат

	32. 
	А-28/1,2
	Насос К-45/55ХА
	2
	Конденсат

	33. 
	А-30/1
	Контактный чан для кубового остатка
	1
	ЖРО

	34. 
	А-31/1,2
	Насос центробежный ЗХ-6К-2
	2
	ЖРО

	35. 
	А-34/1,3,6
	Насос Д-320-50
	3
	Оборотная вода

	36. 
	А-34/4,5
	Насос 1Д-315-50
	2
	Оборотная вода

	37. 
	А-34/2
	Насос Д-320-50
	1
	Оборотная вода

	38. 
	А-35/1,2,3
	Чан
	3
	Растворы реагентов

	39. 
	А-36/1
	Насос ВКС-5/24
	1
	Растворы реагентов

	40. 
	А-36/3
	Насос 15В-13М
	1
	Растворы реагентов

	41. 
	А-36/1д 
	Насос дозирующий  НД-0,5р 160/25
	1
	Растворы реагентов

	42. 
	А-36/2д1
	Насос дозирующий  НД-0,5р 160/25
	1
	Растворы реагентов

	43. 
	А-40/1
	Бак для концентрированной  HNO3
	1
	Раствор HNO3

	44. 
	А-40/2
	Бак для концентрированной  NaOH
	1
	Раствор NaOH

	45. 
	А-43/1
	Бак для обмывочного кислот​ного раствора
	1
	Раствор HNO3

	46. 
	А-43/2
	Бак для обмывочного щелоч​ного раствора
	1
	Раствор NaOH

	47. 
	А-44/1
	Насос 1,5ВС-1,3М
	1
	Раствор HNO3

	48. 
	А-44/2
	Насос ЗКМ-6
	1
	Раствор NaOH

	49. 
	А-44/3
	Насос 1,5В-1,3М
	1
	Раствор NaOH

	50. 
	А-46/1, 2
	Бак для приема ЖРО
	2
	ЖРО

	51. 
	А-47/1, 2
	Насос КП-2
	2
	ЖРО

	52. 
	А-47/3,4
	Насос КМ 80-50-200
	2
	ЖРО

	53. 
	А-49
	Чан контактный для щелочи NaOH 
	1
	Раствор NaOH

	54. 
	А-50
	Насос ЗХ-9К-1-5
	1
	Раствор NaOH

	55. 
	А-50/1,2
	Бак для приема ЖРО
	2
	ЖРО

	56. 
	А-51/1
	Конденсатор сдувки теплообменник “труба в трубе”
	1
	Паро-газовая среда 

	57. 
	А-51/2
	Конденсатор сдувки теплообменник “труба в трубе”
	1
	Паро-газовая среда

	58. 
	А-51/3
	Конденсатор сдувки теплообменник “труба в трубе”
	1
	Паро-газовая среда

	59. 
	А-52/1
	Бак приема конденсата
	1
	Конденсат

	60. 
	А-52/2
	Бак для конденсата
	1
	Конденсат
	

	61. 
	А-53
	насос моноблочный центробежный
	1
	Конденсат

	62. 
	А-55/1,2
	Бак для приема КГП
	2
	Конденсат

	63. 
	А-56/1,2
	Насос перекачки КГП 1К-20/18
	2
	Конденсат

	64. 
	А-58/1,2
	Бак для приема ЖРО
	2
	ЖРО

	65. 
	А-59/1,2
	Бак для приема ЖРО
	2
	ЖРО

	66. 
	А-60/1,2
	Насос КП-2
	2
	ЖРО

	67. 
	А-71
	Теплообменник кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный
	1
	Конденсат, оборотная вода

	68. 
	А-76/1
	Теплообменник змеевиковый змеевик - трубка D=08x1
	1
	Конденсат, оборотная вода

	69. 
	А-82/1,2
	Теплообменник ПП2-11-2-П
	2
	Конденсат, оборотная вода

	70. 
	А-85/1
	Конденсатор сдувки
	1
	Паро-газовая среда

	71. 
	ВТ-3, В-8
	Вентилятор технологической сдувки
	2
	Паро-газовая среда

	72. 
	А-83
	Вентилятор технологической сдувки типа ЗЦС-24
	1
	Паро-газовая среда

	73. 
	ВК
	Вентилятор кислотной сдувки
	1
	Паро-газовая среда

	74. 
	ВЩ
	Вентилятор щелочной сдувки
	1
	Паро-газовая среда

	75. 
	
	Запорная арматура
	
	ЖРО

	76. 
	
	Трубопроводы
	
	ЖРО


2.2. Основной целью работ является оценка фактического технического состояния оборудования (элементов), входящих в состав установки «СХВО», определение остаточного ресурса и обоснование возможности дальнейшей эксплуатации оборудования (элементов) или необходимости ремонта, замены, вывода из эксплуатации.

2.3. Для достижения указанной цели в рамках работ согласно настоящему техническому заданию подлежат выполнению:

· сбор, обобщение и анализ проектной, конструкторской и эксплуатационной документации на установку, оборудование (элементы), входящие в ее состав;

· разработка документов, необходимых для проведения обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки;

· проведение обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки, и разработка отчетных документов;

· оценка соответствия технического состояния об оборудовании (элементах), входящих в состав установки, требованиям нормативно-технической и эксплуатационной документации.

3. Требования к проведению работ и использованию их результатов

3.1. Для достижения конечного результата работы будут выполняться в два этапа путем реализации следующих задач:

Этап 1:

· Выезд на площадку размещения установки «СХВО» для ознакомления с необходимыми материалами, сбора, систематизации и анализа данных об установке, необходимых для разработки следующих документов: общей программы обследования систем и элементов установки, методики определения остаточного ресурса систем и элементов установки, частных программ обследования систем и элементов установки;

· Разработка документов: методики определения остаточного ресурса установки, включающей описание методических процедур оценки технического состояния, показателей надёжности и остаточного ресурса установки;

· Разработка документов: общей программы комплексного обследования установки, включающей программу оценки фактического состояния систем и (или) элементов, важных для безопасности установки, по результатам проведённых испытаний, измерений и т.п.;

· Разработка документов: частных программ обследования (при необходимости);

· Осуществление процедур, связанных с согласованием (утверждением) в установленном порядке разработанных документов;

· Проведение радиационного обследования в составе комплексного обследования установки.
Этап 2:

· Завершение комплексного обследования установки; осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации (актов, протоколов) по результатам обследования;

· Проведение на основании результатов комплексного обследования расчета показателей надежности как для отдельных систем и элементов, важных для безопасности установки, так и для установки в целом. Выполнение путем сопоставления полученных расчетных показателей надежности (вероятности безотказной работы, среднего или гамма-процентного срока службы и др.) с нормируемыми (рекомендуемыми) значениями прогноза о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации установки;

· Осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации по результатам комплексного обследования;

· Проведение экспертизы разработанных документов, разработка заключения, подтверждающего величины остаточного ресурса установки;

· Разработка, при необходимости, программы подготовки установки к продлению срока эксплуатации;

· Осуществление процедур, связанных с согласованием (утверждением) результатов обследования и оценок возможности продления срока эксплуатации установки, оформление технического решения о продлении срока эксплуатации установки.

3.2. Проектные, конструкторские, эксплуатационные документы на установку, оборудование (элементы), входящие в ее состав, включая технологическую схему функционирования установки, другие материалы и сведения, необходимые для выполнения работ, предоставляются Ленинградским отделением филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3.3. Допуск работников Исполнителя на пункт хранения радиоактивных отходов осуществляется в сопровождении технического или административного персонала Ленинградского отделения с соблюдением установленного режима.

4. Перечень разрабатываемой технической документации.

Требования к разработке отчетных документов

4.1. В результате реализации данного технического задания должны быть разработаны следующие документы:

4.1.1. По этапу 1:
· Методика определения остаточного ресурса установки;

· Общая программа комплексного обследования установки;

· Частные программы обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки (при необходимости);

· Акты по результатам радиационного обследования установки и оборудования, входящего в ее состав.

4.1.2. По этапу 2:

· Акты (протоколы) по результатам технического обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки.

· Отчет по результатам комплексного обследования;

· Заключение по результатам экспертизы документов, обосновывающих остаточный ресурс установки;

· Программа подготовки установки к продлению срока эксплуатации (при необходимости);

· Проект технического решения о продлении срока эксплуатации установки.

4.2. Указанные в п. 4.1 документы должны быть разработаны с учетом требований действующих в области использования атомной энергии нормативных документов, федеральных норм и правил.

5. Основные требования к выполнению работ

5.1. Выполнение работ Исполнителем в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с настоящим Техническим заданием.

5.2. Наличие у Исполнителя лицензии(лицензий) Ростехнадзора, распространяющейся(щихся) на право проведения экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение безопасности хранилищ радиоактивных отходов, деятельности по обращению с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, а также на право эксплуатации стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям. 

5.3. Наличие у Исполнителя программы качества проводимых работ.

5.4. Предоставление Исполнителем полной информации о цепочке собственников предприятия, включая конечных бенефициаров.

5.5. Привлечение соисполнителей допускается, при наличии у них необходимой разрешительной документации на ведение работ.

5.6. В ходе выполнения работ Исполнитель обязан руководствоваться критериями, установленными относящимися к предмету выполняемых работ требованиями законодательства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов и нормативных документов (положений, правил, норм, руководств, методик, инструкций и др.), действующих в области использования атомной энергии, в т.ч. включенных во введенный в действие Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.03.2010 № 178 "Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору" (П-01-01-2009), раздел II "Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии" (с учетом вводимых в установленном порядке их корректировок, дополнений, изменений).

6. Порядок приемки и оплаты работ

6.1. Исполнитель по завершении выполнения каждого из этапов работ предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах, оформленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счет-фактуру и отчетную документацию, поименованную в пп. 4.1.1., 4.1.2. настоящего технического задания, соответственно. 

6.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки работ и отчетной документации по этапу подписывает акт либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Сроки устранения недостатков, указанных в акте, устанавливаются Заказчиком.

6.3. Оплата производится Заказчиком за выполненные этапы работ в безналичной форме с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу.

Приложение №2

к договору от _______ №___

СТРУКТУРА ЦЕНЫ (ПЕРВЫЙ ЭТАП)
	от Заказчика:

Директор филиала «Северо-западный территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

_______________ / Д.Н.Замаскин / 
	
	от Исполнителя:

_______________________________

_______________ / ___________ /

	м.п.
	
	м.п.


Приложение №3
к договору от _______ №___

СТРУКТУРА ЦЕНЫ (ВТОРОЙ ЭТАП)
	от Заказчика:

Директор филиала «Северо-западный территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

_______________ / Д.Н.Замаскин / 
	
	от Исполнителя:

_______________________________

_______________ / ___________ /

	м.п.
	
	м.п.
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